

Toruń, dnia 02.02.2016r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Rozbudowa oświetlenia na Motoarenie Toruń zgodnie z wymogami licencyjnymi Polskiego Związku Motorowego**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

W związku z tym że termin dostaw opraw do portu w Gdyni, podany przez producenta wynosi min. 8 tygodni, przy czym należy przewidzieć okres na oclenie towaru, co daje bardzo krótki okres czasu na montaż i daje wyraźne zagrożenie terminu wykonania zamówienia.

Czy inwestor przewiduje przesunięcia terminu zakończenia robót ??

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni zmianę terminu, jeżeli taka będzie wynikała z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.

DYREKTOR
Aleksander Dybiński