
 

 

 

 

Toruń, dnia 30.04.2015r. 

 

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania:  Zaprojektowanie i wykonanie (w GRI) zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego ze 

sztuczną nawierzchnią przy ul. Przy Skarpie w Toruniu. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi  zmianami – 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

PYTANIE 1 

Treść zapytania: 

Zamawiający w rozdziale 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił kryteria 

oceny ofert: cena oferty 90%, okres rękojmi 10% (nie mniej niż 48 m-cy), natomiast w 

rozdziale 18 SIWZ określił sposób oceny ofert, gdzie „X min” to najniższa wartość w danym 

kryterium spośród złożonych ofert, tj. minimalnie 2 lata. 

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie minimalnego okresu rękojmi i 

dokonanie stosownych zamian w ogłoszeniu o zamówienie i SIWZ. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską – w rozdziale 18 SIWZ winno być: „X min” to 

najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, tj. minimalnie 4 lata. 

 

PYTANIE 2 

Treść zapytania: 

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 

których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 

publicznych.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia. 

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 

szczególności: 

klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi  

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

- niewypały i niewybuchy; 

- wykopaliska archeologiczne; 



 

 

 

 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 

zamówienia podstawowego. 

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni  

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej 

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych 

- protesty mieszkańców 

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych 

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

C. Zmiany osobowe 

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane; 

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane 



 

 

 

 

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 

innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym; 

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy,  

D. Pozostałe zmiany  

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców); 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

 

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP 

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą 

wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie 

zobowiązany do ich zastosowania . 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 3 

Treść zapytania: 
Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar 

umownych ,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę".  

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar 

umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca 

powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia 

spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w 

rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w 

orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, 

wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego 

(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji 

Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie 

wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach 

dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie 

dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu 

do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z 

obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie 

ponosi odpowiedzialności ").  

 



 

 

 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 4 

Treść zapytania: 

Wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu w § 19 ust. 1 pkt 3 projektu umowy, ponieważ 

złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy nie przesądza o jego złej sytuacji ekonomicznej i 

dlatego nie powinno stanowić przesłanki do odstąpienia od umowy przez zamawiającego.  

 

Zasadność wniosku o ogłoszenie upadłości jest badana przez sąd upadłościowy i dopiero ten 

sąd ustala jaka jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy, czy faktycznie jest niewypłacalny i 

istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości. 

 

Coraz częściej zdarza się, że wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika jest 

składany w złej wierze i nie jest uzasadniony sytuacją ekonomiczną dłużnika. Takich 

nieuzasadnionych wniosków przybywa, ponieważ są one traktowane jako instrument 

wymuszenia na dłużniku (rzekomym dłużniku) zapłaty kwestionowanych przez niego 

zobowiązań. Podmioty celowo rezygnują z drogi odzyskiwania należności w drodze procesu 

cywilnego  i w to miejsce wybierają postępowanie upadłościowe, które jest dla nich mniej 

kosztowne (opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości jest pobierana w stałej wysokości i 

wynosi 1000 zł, natomiast opłata od pozwu o zapłatę to 5 % wartości dochodzonego 

roszczenia, maksymalnie 100 000 zł) i niejednokrotnie skuteczniejsze od postępowania 

cywilnego, ponieważ podmiot wobec którego zgłoszono wniosek o upadłość, obawiając się 

utraty pozycji na rynku, powziąwszy informację o złożeniu tego wniosku często natychmiast 

reguluje dochodzoną przez wnioskodawcę wierzytelność, nawet jeżeli ta jest sporna, a nawet 

faktycznie nie istnieje. 

 

Niedopuszczalne jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, na wniosek podmiotu, który swoje 

uprawnienie do żądania ogłoszenia upadłości wywodzi z wierzytelności, której podstawy są 

wątpliwe. Sąd upadłościowy rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości bada, czy istnieje 

rzeczywista sporność wierzytelności, czy między stronami istnieje rzeczywisty, realny spór co 

do tego, czy roszczenie się należy. Jeśli stwierdzi, że wierzytelność jest sporna, to wówczas 

wniosek zostaje oddalony.  

 

Z powyższych względów przesłanką odstąpienia od umowy przez zamawiającego nie 

powinno być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Podstawę do 

odstąpienia od umowy przez zamawiającego powinno stanowić: 

 wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy,  
 wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, w 

przypadku stwierdzenia, że majątek niewypłacalnego przedsiębiorcy nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania;  

 wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, w 

przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, 

że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Nadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 



 

 

 

 

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. Zatem już sam ustawodawca zadecydował, że przesłanką 

odstąpienia przez zamawiającego od umowy lub wykluczenia nie może być sam wniosek 

osoby trzeciej o ogłoszenie upadłości wykonawcy, a dopiero prawomocne postanowienie o 

ogłoszenie upadłości wykonawcy.  

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 5 

Treść zapytania: 

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 

terminu na zapłatę, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 

terminu na przekazanie placu budowy 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego 

terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych 

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych, o których mowa powyżej, zrównoważy prawa i 

obowiązki stron.  

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 6 

Treść zapytania: 

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 

- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec  

Wykonawcy  

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 

przedmiotu umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 



 

 

 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 7 

Treść zapytania: 

Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przysługujących Zamawiającemu do 10% 

wartości umowy. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 8 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowedź: 

Skutki braków obciążających Wykonawcę zostały wyraźnie uwzględnione we wzorze 

umowy. 

PYTANIE 9 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowedź: 

j.w. 

PYTANIE 10 

Treść zapytania: 

Czy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane, tj. wykonania nawierzchni sportowych? 

 

Odpowedź: 

Nie 

PYTANIE 11 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 



 

 

 

 

 

Odpowedź: 

Zadanie dotyczy wykonania również dokumentacjiprojektowej i technicznej  przez 

Wykonawcę  

Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej program funkcjonalno – uzytkowy. 

PYTANIE 12 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowedź: 

j.w. 

PYTANIE 13 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowedź: 

Skutki braków obciążających Wykonawcę zostały wyraźnie uwzględnione we wzorze 

umowy. 

PYTANIE 14 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 15 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 

znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 

zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w 

przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do 

SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. 



 

 

 

 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 16 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w 

przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 17 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 

zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowedź: 

Ewentualne wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy zostało określone we wzorze umowy.  

PYTANIE 18 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne 

dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy 

również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące 

urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w 

tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 

wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie 

podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 19 

Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje 

stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje 

robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu 



 

 

 

 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w 

szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe.  

Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o 

wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w 

treści i tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej 

oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których 

wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 

zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do 

wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 

KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia 

objętego ceną oferty. Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma 

możliwości zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby 

móc ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w 

toku realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia 

nieprzewidzianych warunków terenu budowy. W związku z powyższym, wycena wszelkich 

utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji umowy nie jest możliwa. Zobowiązanie 

Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza się postanowienie o 

braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją zadania 

byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie 

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), 

która stwierdziła jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego 

wynikającego z błędów i braków dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W 

powyższym wyroku Izba stwierdziła m.in., iż ryczałt nie może obejmować tego, czego 

zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można 

było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są bowiem przesłanki do udzielenia 

zamówienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.  

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 

PYTANIE 20 

Treść zapytania: 

Wnosimy o dostosowanie zapisów § 10 projektu umowy do znowelizowanej ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku, która obowiązuje od 19.10.2014 roku, a w szczególności do art. 143b, art. 

143c oraz art. 143d ustawy Pzp. 



 

 

 

 

Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowana ustawą Pzp, Zamawiający nie może 

ograniczać jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia, którą Wykonawcą chce powierzyć 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

Jedynie (co w tym postępowaniu nie ma miejsca) zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp: 

„Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:  

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;  

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy” 

 

Odpowedź: 

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp obowiązujące od 19.10.2014r. zostały uwzględnione w 

SIWZ i we wzorze umowy. 

PYTANIE 21 

Treść zapytania: 

Wnosimy o usunięcie lub stosowną zmianę zapisu w § 16 ust. 11, 12 i 13 projektu umowy:  

„ 11. Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe przeglądy także związane z wymianą płynów, 

części itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z 

gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynności 

konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli 

Wykonawca odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a 

wykonanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez 

siebie podmiotu 
12. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca 

nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. 

Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę 

niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały 

zastosowania. 

13. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia 

odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji.” 

 

Wykonawca w okresie gwarancji może świadczyć nieodpłatne usługi serwisowe, natomiast 

czynności konserwacyjne powinny być obowiązkiem Zamawiającego lub Użytkownika wg 

wytycznych z karty gwarancyjnej Wykonawcy oraz gwarancji producenta, zwłaszcza  gdy te 

czynności będą dotyczyły nawierzchni sportowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż producent 

nawierzchni sportowej szczegółowo określa warunki gwarancji, które muszą być 

bezwzględnie spełnione, by gwarancja trwała. Poprzez interwencję osób trzecich 

Zamawiający automatycznie traci gwarancję. 

 

Odpowedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów umowy i SIWZ. 

 


