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UMOWA Nr ...../2019

('umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia  .......cceceeeeieniennne. r. w Toruniu pomi¢edzy Gming Miasta Torun, Miejskim Osrodkiem Sportu
i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — p.o. gt. ksiggowy

a

................... z siedziba w przy ul. ey zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w .................. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS .................. , posiadajaca NIP: .................. , REGON:

................. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Kompleks
sportowo - rekreacyjny ,Nad Struga” II Etap — wykonanie placu zabaw i miasteczka ruchu przy
ul Olsztynskiej w Toruniu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres prac:

1. Wykonanie placu zabaw dla dzieci:
- wykonanie fundamentéw betonowych, montaz urzadzen zabawowych dla dzieci i
regulaminu korzystania;
- wykonanie palisady betonowej (rozebranie murkoéw z bloczkéw betonowych,
wywiezienie gruzu);
- ogrodzenie placu zabaw (ogrodzenie systemowe z furtka)

2. Plac do jazdy na rowerze — miasteczko ruchu:
— plyta Zelbetowa, zbrojenie, podbudowa, nawierzchnie z kostki brukowej, obrzeza
betonowe, oznakowanie, stojak na rowery, tawka drewniana.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ GEOTECHNICA sp. z 0.0. Torun; czgsci
sktadowe dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych wymienione w zataczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang oraz na podstawie ogledzin
terenu budowy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Integralng cz¢$cig niniejszej umowy sg:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy zadania /
rodzaju robot.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie¢ waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia:

1) czynnoS$ci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ziemnych i zwiazanych z
ukladaniem nawierzchni syntetycznych i montazem urzadzen.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego Ww
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
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osoby wuprawnionej] do skladania os$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust 9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usunig¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposéb, ktdry nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.
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§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowaé umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciaggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czg¢écia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy  tacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdlowego przedmiotu robodt, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w  projekcie umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkoéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji  oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia UmOwy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie p6zniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegotowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce¢ kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcag (generalnym wykonawca) za zapflate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajagcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy zlozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialno$ci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowg podwykonawstwo
spetniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialno$ci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow aneksow i1 aneksow do zawartych uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktéorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robdt nie mogg przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czgsciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cz¢$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czegsci). W przypadku wynagrodzenia platnego
jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ p6zniejszy niz 45 dni przed terminem
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wymagalno$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w czg$ciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem
ostatniej, ktoére nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalno$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;j;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych oraz wykonawcow
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych nie moze byc¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcoéw robdt budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przyslugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnoSci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o
zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptatg wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej cz¢sci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajagcej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce¢ musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegoOlnienie prac;



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pOzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
7ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptatg
wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia,;

Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane,
tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigeej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze§¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 16
umowy oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zalaczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badZ w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawce 1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ nalozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajgcemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czgsciag
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i1 podwykonawcy oraz obowigzek
skladania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych
dokumentow na zadanie Zamawiajagcego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespelnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.
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10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przediozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajgcemu (w trybie okre§lonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy  Wykonawca zawart lub  zamierza zawrze¢ umowe z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

13. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wickszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o warto$ci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto 1 brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczaltowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub
wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegbdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z Zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedtozenie raportu nie zwalnia w szczegolnosci z obowigzku przediozenia projektow
umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
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tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z
zachowaniem obowiqzujqcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

- rozpoczecie:  z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: do 31.07.2019r.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

s E

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania,
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robo6t zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaplata umowionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséow bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet 1 narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegolnosci zapewnienie stalej obecnosci na placu
budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej 1
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych os6b wykonujacych czynnosci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego 0 wyznaczeniu takiej
osoby lub o0sob, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie 1 zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych;

zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caly okres trwania budowy;
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8. zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;

9. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

10. ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwiazku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

11. obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);
12. wywoz odpaddéw i materialdw z demontazy i rozbiorek;
13. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;

14. ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robot branzowych.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ...

1.1. Jako koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA  eeverinereraneereneeereneeeneeeenens

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowe] na wybrane elementy przedmiotu zamdwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego 1 inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedlozenie Zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowa¢ bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... z} brutto (stownie: ...........cccceeevieviiieeiieienneennn. ), Z Zastrzezeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Calos¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej zaptaconych kwot na podstawie faktur przejsciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowa 1 odebraniu calosci przedmiotu umowy. Zamawiajacy
przewiduje wyplate zaliczek na podstawie faktur przejsciowych, z zastrzezeniem ust. 19,20

10
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1 21. Zamawiajacy przewiduje wyplate czeSci wynagrodzenia na podstawie faktur
przejsciowych z zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

W zwigzku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe 1 koncowa powinny zostac

wystawione w nastepujacy sposob :

Nabywca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

. Tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegélne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zalacznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na

celu uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysokos$ci wynagrodzen za dane roboty dla

prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie:

uzyskaniu informacji o zakladanej wysoko$ci wynagrodzenia za dane roboty oraz

pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b umowy, wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od czesci umowy, a takze pomocniczo

dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaplate

wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegolnione w tabeli nie moga i nie beda

stuzyty innym celom, w szczego6lnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia

wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcow. Brak w tabeli w kolumnie oznaczone;j

»Wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robodt, ktérych wykonanie jest

niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do

wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w

umowie.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé¢ si¢ bedzie na podstawie dwoch faktur
przejsciowych wystawianych nie cze$ciej niz 1 x w miesigcu 1 faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9, Z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktore bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

Wykonawca ma obowigzek nie czgsciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu

protokdt przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowiacy

podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi zawierac co

najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac 1 za jakg kwotg (netto i1 brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i

inspektora nadzoru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

11
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Wykonawca ma obowigzek nie czgdciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajgcemu

protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy

zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowe]

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac 1 za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokdt przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkéw okre§lonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci
W poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przej$ciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktéorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udzial w realizacji cze$ci
zamowienia, za ktdrg poprzednia cze¢$¢ wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegodlnosci o zaplacone nalezno$ci na podstawie
faktur przejSciowych) wyplacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
,protokotem koncowym”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez
inspektora nadzoru i Komisje¢ odbioréw zadan inwestycyjnych i remontowych powotana
przez Zamawiajacego, ktorego zalacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot
przerobowy lub koncowy protokot przerobowy rozszerzony oraz oswiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez
Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedlozy Zamawiajgcemu,
przed terminem ptatnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania
zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy o0 otrzymaniu
zaptaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze
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wstrzymac zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania op6znienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czesci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznosci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sume kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych w
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

e ARIA

Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc W IMIENiU  .........cioiiii ittt et e ase e e e (DEING maAZWa

1)

2)

a.

podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i lqczy TNIC Z vvceevee v v aee e e
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia ............. r. nr ............ Umowy ta nie zostala
zmieniona.

zgodnie z umowgq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOSE «uveennnn.. 2t (.eeeee.. 7l netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... 7t (ceeevw. 7t netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT
jest .. e e, . Z tej kwoty:

Wykonawca zaplaczi Podwykonawcy
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- na podstawie faktury ......................kwote ........... Ztwdniu ..............
- na podstawie faktury .....................kwotg ........... Zwdniu ..............
- na podstawie faktury ... ............ kwote .......... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .. Y A ({0
kwota ...l ..zt jest  wymagalna (termm zaplaly uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin platnosci to .................. )

C. (ewentualnie) kwota .......... Zl ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdanlem Podwykonawcy na podsz‘awze Y |
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie obejmu]qce roboty/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ........c.oeeeen..... 2t (.oeeee. 2t netto

plus ........ podatek VAT);,

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . Y

b. Protokoly odbloru z dma e zdRi@ T

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma IS A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ ..........potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... .ovvv et e e e e e e e e e

Podwykonawca .........
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny I prawny

L1

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$§wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentéw, a
takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkoéw okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng
podstawa wstrzymania ptatnosci.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (speilniajaca warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
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12.

13.

14.

15.

16.

Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

obowiazku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadnos$¢ 1 wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czegsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentow i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opodznienie w zaplacie naleznos$ci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdélnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdot budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych,
ustug lub dostaw odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktérych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust.
1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow
cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz:

R-g = 16zt
Kp(R+S)= 70%
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Kz (od M)= 7%
Z (od S+R+Kp) = 10 %

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1w

17.

18.

przypadku rezygnacji z cze$ci robot badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢
czynnikdw cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (odM)= 7%

Z (od S+tR+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie catos$ci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji woéwczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelno$ci
przysziej (w szczegblnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ dowolng swoja wierzytelno$¢ przyshugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu
wymagalnos$ci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelno$ci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetlieniem jakiegokolwiek
swiadczenia pieni¢znego na rzecz osOb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w calosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajace;j
wymagania o jakich mowa w art. 649' 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.
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19. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy jednak nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robot okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od czesci umowy) 1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczona zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§10

1. Odbioér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cze¢sciowo wykonanych
robot 1 nie jest zobowigzany do zaplaty za cz¢s§ciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawa¢ beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegoélnosci
wykonanie jakichkolwiek cze$ci robot niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robdt uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
cze¢sci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszlo 1 Zamawiajacy
ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢gcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia,

4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg si¢ usunac¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dluzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne 1 umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedlug swego wyboru, albo odstagpi¢ od umowy, albo odmowi¢ dokonania odbioru
1 zagda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.

Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuni¢cia wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotana przez
Zamawiajacego.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje si¢:

- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokot  koncowy, w ktérym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

. Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci 1 jako$ci

I nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usunigcie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt 1 ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin

gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) 1 liczy si¢ zarowno dla robdt budowlanych jak 1 dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcg - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi WyNosi «eeeeeeeencenes (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesiecy oraz nie wiecej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawceg -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje 0 tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunig¢cia. Usunigcie wad/usterek, o
ktérych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunig¢cia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce¢ Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajagcego uprawnien z r¢kojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
szczegdlnoSci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rgkojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czgsci albo o obniZeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony 0 czas naprawy.
7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie

adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie o$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.
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Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajagcy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczyé, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed upltywem
okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow, czesci
itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynno$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zast¢puje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dolaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentoéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE .ceceeesrercssseresenes 7
W FOrmMIE: i,

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostale 30 %
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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§13

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to woéwczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajgcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

2) Opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoOznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy Ilub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);
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9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

10) Niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
rowniez jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej, w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

. Zamawiajacy placi Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego
w § 8 ust. 1;

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego na zasadach
og6lnych.

Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przysluguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowiazkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary Ilub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub zaniechanie
Zamawiajacego.
§ 14

Oprécz wypadkdéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.07.2019 r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej cze¢$ci
w nastepujacych sytuacjach:

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
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3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektéw umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 lub
§ 8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory zawart  przedtozong  Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca skfadat fatszywe oswiadczenia na przedkltadanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, W
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca
nie zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoéwienia ( jezeli
zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzi¢cia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminiec 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z
przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokoét
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktoérych
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mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2,3,4,5,6, 7,
81 9 sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajagcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialtdbw przewidzianych do wykonania robdét w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie :

a) wystagpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczegolnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
w szczegblnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

- warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;
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- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegOlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j;

¢) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegolnosci majacych
miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji
prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
rob6t dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robodt
budowlanych, ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlno$ci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwie lub opdznieniu w dostawie materialdéw lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegoOlnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przediluzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );
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4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcag wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego ~ w
§ 10 ust. 8 oraz § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga
jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zawierajacego nowy termin).

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowg,

- przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§16

. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikéw, stanowigcych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany osob wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru, natomiast dla wydluzenia terminu okre§lonego w § 10 ust. 8
oraz § 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajacego listem poleconym za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego nowy termin.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim 1 bgda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:

e dla Wykonawcy:

e dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢é o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: sekretariat@mosir.torun.pl
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i adres e-mail Wykonawcy: .........ccccceeieveeneennnn, lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcey: .....ccceevvveciieniecieennen. , ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanic ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej
nastgpnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorg¢czona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony bedg niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila 1 numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamoéwien publicznych.

Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wiaza jako

postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; §17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

Zalgcznik nr 1 - ,, Czesci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych” (dokumenty wymienione
w tym wykazie stanowiq integralng czes¢ umowy),

Zatacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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