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UMOWA Nr ...../2019

('umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia  .......cceceeeeieniennne. r. w Toruniu pomi¢edzy Gming Miasta Torun, Miejskim Osrodkiem Sportu
i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — Gt. ksiggowy

a

................... z siedziba w przy ul. ey zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w .................. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS .................. , posiadajaca NIP: .................. , REGON:

................. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania Zagospodarowanie
terenu pn. ,,Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku” na osiedlu Wrzosy w Toruniu
przy ul. Zbozowej/ Owsiane;j.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres prac:

a) wykonanie placu zabaw i montaz urzadzen (plac zabaw ogrodzony);

b) wykonanie sitowni zewngtrznej i montaz urzadzen (nawierzchnia pod urzadzeniami piaszczysta);
¢) wykonanie boiska do pitki plazowej i wyposazenie boiska;

d) wykonanie boiska do gry w bule;

e) wykonanie zieleni i trawnikow.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ MM PROJ - BUD Torun; czesci
sktadowe dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych wymienione w zalaczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang oraz na podstawie ogledzin
terenu budowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Integralng czg$cig niniejszej umowy s3:
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1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegoélne elementy zadania /
rodzaju robot.

6. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchi¢ waznos$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnos$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia:

1) czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ziemnych i zwigzanych z montazem
urzadzen.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnione] do skladania os$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust 9 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w
celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen i przy

pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonaweca.

Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jako$ci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorek lub demontazu pozostaja do

dyspozycji Wykonawcy 1 powinny zosta¢ usuni¢te 1 wywiezione staraniem i1 na koszt

Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazaé

srodowisku naturalnemu.

§3

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
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zaakceptowa¢ umowy 1 zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespeiniajace]
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robét przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy i1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy  facznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w  projekcie umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji  oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegOtowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czgscia dokumentacji
dotyczace] wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy
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podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy zlozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawartg umowa podwykonawstwo
spetniajagca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow uméw i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektéw aneckséw i aneksow do zawartych umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nast¢pujagce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czg$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objgtego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawiec uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cze$¢ odebranych prac 1 nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac¢
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosSci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym
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niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czeéci, z wyjatkiem
ostatniej, ktoére nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcoéw robot budowlanych oraz wykonawcow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wicksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robdt budowlanych nie moze by¢
wicksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przyslugujace = Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o
zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spelieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej cze¢sci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajagcej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
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pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplatg
wynagrodzenia w czgSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia,;

13) Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane,
tj. w szczegdlno$ci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigeej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze§¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikdw cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 16
umowy oraz danych z przedmiaru robdt (jezeli przedmiar byt zataczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ nalozony obowigzek
przedkladania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajagcemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czg$cia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okre$lonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i1 podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych uméw 1 innych
dokumentoéw na zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania Zgdania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umoéw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o treSci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedlozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przediozenie umowy w terminie ale nie spelniajgcej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

11.  Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$§¢ =z oryginalem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreSlonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy Wykonawca zawarl lub  zamierza zawrze¢ umowe @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarlt/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe¢ z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub uslugi o warto$ci rownej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ begdzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o warto$ci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysoko$ci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub
wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegdlnosci umow, protokoldw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenc;i itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlnosci z obowigzku przedtozenia projektow
uméw o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia W
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiegdzy Inwestorem a Wykonawcg oraz z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowiqgzku skutkowac



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢cm, kolor
tablicy z6tty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nast¢pujgco:

- rozpoczecie:  z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: do 31.08.2019r.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

agrwpdE

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania;
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych rob6t zrealizowanych zgodnie z umowg;

zaplata umowionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséow bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczego6lnos$ci zapewnienie statej obecno$ci na placu
budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynnos$ci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0sob, podajac ich imiona 1 nazwiska niezwtocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych;

. zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caly okres trwania budowy;

zrealizowanie wlasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego 1 zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;
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9. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowys;

10. ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami 1 na placu budowy;

11. obshluga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);
12. wywdz odpaddéw i materialdéw z demontazy i rozbiorek;
13. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;

14. ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robot branzowych.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ....................

1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA ettt ettt et

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowos$ci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowe] na wybrane elementy przedmiotu zamdwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego 1 inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedlozenie Zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowa¢ bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokos$ci
.................... z} brutto (stownie: .........ccccoevviivviieeeiieeeieeenn. ), Z Zastrzezeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Calo§¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej zaptaconych kwot na podstawie faktur przejsciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowa i odebraniu calo$ci przedmiotu umowy. Zamawiajacy
przewiduje wyptate zaliczek na podstawie faktur przejsciowych, z zastrzezeniem ust. 19,20
i 21. Zamawiajacy przewiduje wyplate czeSci wynagrodzenia na podstawie faktur
przejSciowych z zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

W zwiagzku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe 1 koncowa powinny zostaé

wystawione w nastepujacy sposob :
Nabywca:

10
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Gmina Miasta Torun

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

. Tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zalacznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na

celu uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysokosci wynagrodzen za dane roboty dla

prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie:

uzyskaniu informacji o zakladanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty oraz

pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b umowy, wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od cze$ci umowy, a takze pomocniczo

dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaplate

wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegdlnione w tabeli nie moga i nie beda

stuzyty innym celom, w szczeg6lnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia

wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcow. Brak w tabeli w kolumnie oznaczone;j

»Wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robot, ktérych wykonanie jest

niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do

wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w

umowie.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie dwoch faktur
przejsciowych wystawianych nie czesciej niz 1 x w miesigcu i faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9, z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktore bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

Faktury Wykonawca moze przekazywa¢ w formie papierowej lub e-faktury pod adresem
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl Numer PEPPOL 95662098641.

Wykonawca ma obowigzek nie czesciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu

protokdt przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowiacy

podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi zawierac co

najmniej nast¢pujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i

inspektora nadzoru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca ma obowigzek nie cze$ciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu
protokot przerobowy, o ktérym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy
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zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawcg, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokét przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci
W poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przej$ciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktéorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udzial w realizacji cze$ci
zamoéwienia, za ktorg poprzednia cze¢$¢ wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegodlnosci o zaplacone nalezno$ci na podstawie
faktur przej$ciowych) wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
»protokotem koncowym”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez
inspektora nadzoru i Komisj¢ odbioréw zadan inwestycyjnych i remontowych powotang
przez Zamawiajacego, ktorego zalacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot
przerobowy lub koncowy protokot przerobowy rozszerzony oraz o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez
Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonaweca, niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedlozy Zamawiajacemu,
przed terminem platnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o§wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
zaptaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktdre nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
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zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opoznienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej cz¢sci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
nalezno$ci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % cato$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sume kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych w
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, CO najmniej o tresci:

e dnia ...

Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dzialajgc W imieniu  ..........c.ocoiiiiii it it e e e . (pelna nazwa

1)

2)

a.

podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i chzy mnie z ..........
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia ............ r. nr ............ Umowy ta nie zostala
zmieniona.

zgodnie z umowgq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOSE «.uvenennn.. 2t (.eeeee.. 7l netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... 7t (ceeevwe. 7t netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT
jest .. ST . Z tej kwoty:

Wykonawca zaplaczi Podwykonawcy

- na podstawie faktury ... cev e kwote zZtwdniu ...........

- na podstawie faktury .....................kwote ........... zZtwdniu .............
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- na podstawie faktury ... ............ kwote .......... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .. . .. zl, z tegO
kwota ..ol ..zt jest  wymagalna (termm zaplaly uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin ptatnosci to ................... )

C. (ewentualnie) kwota .......... Zl ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdamem Podwykonawcy na podstawze PP PPN |
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie obejmu]qce roboty/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ..........o.......... z (eeveeun. 2t netto

plus ........ podatek VAT);,

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . Y

b. Protokoly odbloru z dma e zdRi@ el T

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma IS A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ ..........potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... .ov vt e e e e e e e e e

Podwykonawca ...
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny I prawny

i3]
L1

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow, a
takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do wstrzymania platnos$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentow byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$§¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi (spelniajaca warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
obowiagzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadnos$¢ 1 wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czegsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznosci) 1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opodznienie w =zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdélnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potrgci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okre§lonych ponize;j:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktérych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust.
1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow
cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz:

R-g = 16zt
Kp(R+S)= 70%

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %
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b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1w

17.

18.

przypadku rezygnacji z czg¢Sci robdt badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstagpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyskaé wynagrodzenie ryczaltowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢
czynnikdw cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (odM)= 7%

Z (od S+tR+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstapienie dotyczy¢ bedzie catosci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji wowczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci
przysziej (w szczegbdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przyshugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetlieniem jakiegokolwiek
swiadczenia pieni¢znego na rzecz osOb trzecich np. Podwykonawcy albo speilnia
przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w calosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajace;j
wymagania o jakich mowa w art. 649' 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.
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19. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie poézniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robdt okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od czeSci umowy) 1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okre$lone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§10

1. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbgdnych
dokumentoéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cz¢§ciowo wykonanych
robot 1 nie jest zobowigzany do zaplaty za cze¢$ciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegolnoSci
wykonanie jakichkolwiek czeSci robot niezgodnie z dokumentacja projektowg lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, Ze usunie wadg i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadzg si¢ usuna¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dluzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne 1 umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru
1 zagda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.

Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuni¢cia wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotana przez
Zamawiajacego.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje si¢:

- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokot  koncowy, w ktérym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

. Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci 1 jakosci

I nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

. Strony ustalaja, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy

przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie pozniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt 1 ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin

gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) 1 liczy si¢ zarowno dla robdt budowlanych jak 1 dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcg - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi WyNosi «eeeeeeeencenes (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesiecy oraz nie wiecej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje 0 tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunig¢cia. Usunigcie wad/usterek, o
ktérych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunig¢cia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajgcego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce¢ Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniala w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnieniec powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
szczegdlnoSci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czgsci albo o obniZeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.
7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie

adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie o$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.
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Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed upltywem
okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow, czgsci
itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynnosci Wykonawca zastrzegl dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dolaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentoéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE .ceceeesrercssseresenes 7
W FOrmMIe: i

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostale 30 %
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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§13

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajagcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

2) Opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuniccie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontow w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoOznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy Ilub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);
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9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

10) Niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
rowniez jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nicobecnosci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej, w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego
w § 8 ust. 1;

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego na zasadach
og6lnych.

. Zamawiajagcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przysluguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za opoznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowiazkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary Ilub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub zaniechanie
Zamawiajacego.
§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.08.2019 r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czeg$ci
w nastepujacych sytuacjach:

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),
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3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektéw umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 lub
§ 8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory zawart  przedtozong  Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wynagrodzenia ryczalttowego,

7) Wykonawca skladatl falszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, W
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca
nie zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢sci zamdwienia ( jezeli
zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzi¢cia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec =zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminiec 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z
przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokoét
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktoérych
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mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umows, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2,3,4,5,6, 7,
81 9 sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajagcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie :

a) wystagpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczegllnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
w szczegbdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy
prac¢ maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

- warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;
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- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegOlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

¢) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegolnosci majacych
miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji
prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlno$ci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwie lub opdznieniu w dostawie materialdéw lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore w
szczegoOlnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przediluzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );
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4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcag wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego ~ w
§ 10 ust. 8 oraz § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga
jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zawierajacego nowy termin).

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowg,

- przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§16

. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikéw, stanowigcych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru, natomiast dla wydluzenia terminu okre§lonego w § 10 ust. 8
oraz § 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajgcego listem poleconym za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego nowy termin.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim 1 begda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:

e dla Wykonawcy:

e dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢é o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: sekretariat@mosir.torun.pl
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i adres e-mail Wykonawcy: .........ccccceeieveeneennnn, lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcey: .....ccceevvveciieniecieennen. , ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanic ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej
nastgpnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony bedg niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila 1 numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia 0 zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamowien publicznych.

Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wiazg jako

postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 13 wust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; §17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ niniejszej umowy Stanowi:

Zalgcznik nr 1 - ,, Czesci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych” (dokumenty wymienione
w tym wykazie stanowiq integralng czes¢ umowy),

Zalacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczaltowego.

Zamawiajgcy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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