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UMOWA Nr ...../2019

('umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia  .......cceceeeeieniennne. r. w Toruniu pomi¢edzy Gming Miasta Torun, Miejskim Osrodkiem Sportu

i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:
Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — Gt. ksiegowy

a

................... z siedziba w przy ul. ey zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w .................. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ................... , posiadajgcg NIP: .................. , REGON:

........ , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Budowa
o$wietlenia Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres prac:

1) Budowa oswietlenia:

montaz 200 szt. opraw o$wietleniowych ze zrodlem §wiatta LED o mocy max. 1500W ze strumieniem
143,612 Im, kazda, i 20 szt. opraw o$wietleniowych ze zrodtem $wiatta LED o mocy 580W ze
strumieniem 60,352 Im, w celu osiggnigcia wymaganego natezenia o§wietlenia zgodnie z wymogami,
obliczeniami;

posadowienie 4- masztow S1 — S4 na istniejacych fundamentach, zgodnie z projektem oraz ekspertyza
budowlana,

montaz rozdzielnic dla masztéow S-1 do S-4 oraz rozdzielnicy RS, za posrednictwem ktdrej zasilane beda
poszczegbdlne rozdzielnice masztowe, oraz za posrednictwem ktorej odbywaé si¢ bedzie sterowanie
o$wietleniem;

montaz agregatu pradotwdrczego wolno-stojacego, w obudowie wygluszonej, o mocy 400kW, moc
znamionowa P.R.P. [kW] (Okre$la maksymalng dostepng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w
pracy ciaglej. Sredni pobor mocy w ciggu 24 godzin nie powinien przekraczaé 70% P.R.P. Catkowity
czas pobierania mocy w wysokosci 100% P.R.P nie powinien przekracza¢ 500h rocznie. Dopuszczalne
przeciazenie +10% maksymalnie przez 1 godzing na kazde 12 godzin pracy, jednak nie wigcej niz 25
godzin rocznie ) i zbiornikiem paliwa na czas 10godz.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdéwienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ EELBO Szczecin; czgéci sktadowe
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych wymienione w zataczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz na podstawie ogledzin
terenu budowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegoélne elementy zadania /
rodzaju robot.

6. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchi¢ waznos$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbiezno$ci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia, osob wykonujacych
wskazane ponizej czynnos$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia:

1) czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ziemnych i zwigzanych z montazem
urzadzen.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ Wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

11.

podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust 9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje¢ Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci Zmawiajagcemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatlow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonaweca.

Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jakoSci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiorek lub demontazu pozostaja do

dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usunig¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
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Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposéb, ktéry nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy 1 zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespeiniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robdt przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy  facznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywac podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w  projekcie umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowigzkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg¢scig dokumentacji  oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegOlowego przedmiotu tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia
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otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy zlozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawartg umowa podwykonawstwo
spelniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow anekséw i anekséw do zawartych umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czg$¢ odebranych prac 1 nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia platnego
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jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegélnych czgsci, z wyjatkiem
ostatniej, ktoére nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych oraz wykonawcow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wicksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢
wicksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutlu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos$¢ o
zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czg¢$ci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;
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Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pOzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
7ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia,;

Odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigeej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czeS¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 16
umowy oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zalaczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badZ w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowiazek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajgcemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢scig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i1 podwykonawcy oraz obowigzek
skladania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych
dokumentow na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajacego;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.
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10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przediozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajagcemu (w trybie okreslonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy  Wykonawca zawart lub  zamierza zawrze¢ umowe z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

13. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wickszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o warto$ci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto 1 brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub
wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegbdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z Zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedtozenie raportu nie zwalnia w szczegolnosci z obowigzku przediozenia projektow
umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia ~w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
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tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z
zachowaniem obowiqzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

- rozpoczecie — Z dniem podpisania umowy
- zakonczenie — 12 tygodni od dnia podpisania umowy

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

agrwbdE

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania;
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych rob6t zrealizowanych zgodnie z umowg;

zaplata umoéwionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie 1 przeprowadzenie prob, sprawdzen 1 rozruchu instalacji 1 urzadzen;

. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajagcych odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséow bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet 1 narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczego6lnos$ci zapewnienie statej obecno$ci na placu
budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej 1
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynno$ci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajagcego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0sob, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych;

zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez calty okres trwania budowy;
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8. zrealizowanie wlasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;

9. informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowys;

10. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami 1 na placu budowy;

11. obshluga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);
12. wywdz odpaddéw i materiatldéw z demontazy i rozbiorek;
13. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;

14. ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych.
§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ...
e branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych: ...

1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA  eeverinerereneereneeerenaeeneeeenens

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen 1 instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamoéwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzediozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowac¢ bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§ 8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... z} brutto (stownie: ...........cccceeeiieviiieeiieienneenn. ), Z Zastrzezeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Calos¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej wplaconych kwot na podstawie faktur przejsciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowg i odebraniu calo$ci przedmiotu umowy Zamawiajgcy
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przewiduje wyplate cze$ci wynagrodzenia na podstawie faktur przejsciowych
wystawianych nie czgéciej niz 1 x w miesigcu.

W zwigzku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe 1 koncowa powinny zostac
wystawione w nastepujacy sposob :
Nabywca:
Gmina Miasta Torun
ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun
NIP: 879-000-10-14
Odbiorca:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

2. Tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegélne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zalacznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na
celu uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysoko$ci wynagrodzen za dane roboty dla
prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie:
uzyskaniu informacji o zaktadanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty oraz
pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b umowy, wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od czesci umowy, a takze pomocniczo
dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptlate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegdlnione w tabeli nie moga i nie beda
stuzyty innym celom, w szczego6lnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia
wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcéw. Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej
»Wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robot, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do
wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w
umowie.

3. Rozliczenie z Wykonawca za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur
przejsciowych wystawianych nie czesciej niz 1 x w miesigcu 1 faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9, z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktore bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

Zaptata za wykonane roboty w okresie budowy — zgodnie z zaawansowaniem miesigcznym,
z tym, ze w roku 2019 maksymalne wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 3.500.000,00 zt.
Faktura koncowa ptatna do 30.09. 2020 r.

Faktury Wykonawca moze przekazywa¢ w formie papierowej lub e-faktury pod adresem
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl Numer PEPPOL 95662098641.

4. Wykonawca ma obowigzek nie czg$ciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajgcemu
protokot przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowigcy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktoéry musi zawieraé co
najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.
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Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robdt podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,

ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

Wykonawca ma obowigzek nie czesciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu

protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy

zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokdt przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci
W poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przej$ciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy pzp, bioragcym udziat w realizacji czeSci
zamoOwienia, za ktorg poprzednia cze¢$¢ wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone naleznosci na podstawie
faktur przejSciowych) wyplacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowg. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
»protokotem koncowym”), o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora
nadzoru 1 Komisj¢ odbiorow zadan inwestycyjnych i1 remontowych powotang przez
Zamawiajacego, ktorego zatacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot przerobowy
lub koncowy protokét przerobowy rozszerzony oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust.
10, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub uslugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
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przed terminem ptatnosci kazdej faktury (przej$ciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaplaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawg do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu

zaptaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaplaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czes$ci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptlaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajagcego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgséci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznosci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢é wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sume¢ kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajagcych z uméw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu os$wiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcoéw
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych w
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, o najmniej o tresci:

e ARIA

Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc W  iMIENiU  ....c..ccoooiei st ee e e (pelna nazwa

1)

podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ............................ jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegolnosci robot ...................... i lgczy mnie z ..........c.ccooeeeee e,
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. r. nr .............. Umowy ta nie zostata
zmieniona.
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2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOST eevveinnnnes # (.eeeco. 7 netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... #l (ceeeou. 7l netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT

jest .. e e Ztej kwoty:

a. Wykonawca Zapiaczi Podwykonawcy
- na podstawie faktury .....................kwote ........... Zwdniu ..............

- na podstawie faktury ......................kwoteg ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ... ............ kwote ........... Ztwdniu .............

b. pozostata do zapiaty ngdzy Wykonawcg a Podwykonawcq kwota .. vvvevennn 21 Z teQO
kwota  .......ocooeeiieiiieeeeenzt jest wymagalna (termm zapialy uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin platnosci to .................... )

C. (ewentualnie) kwota ........... zi ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdanlem Podwykonawcy na podstawze T SRRY |
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie obejmujqce robozjy/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ..................... 2t (coeeens 2t netto

plus ........ podatek VAT),

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . e

b. Protokoly odbzoruzdma vl zdnia ol T

C. Oswiadczenia Wykonawcyz dma ST A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ... ......... 0 ..........

e. oSwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ ..........potwierdzajqce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... ..o ittt et e et e e e

Podwykonawca .........
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny I prawny

L1

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o§wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow, a
takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okre§lonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe¢ do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem dokumentow byl jedyna
podstawg wstrzymania ptatno$ci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi (spelniajaca warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi zasadno$¢ 1 wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentdéw 1
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznos$ci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opdznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczeg6lnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacga z wystawione] faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okre§lonych ponizej:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot

dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych,
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ustug lub dostaw odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust.
1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikdéw
cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 w

17.

18.

przypadku rezygnacji z czeSci robot badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢
czynnikow cenotwdrczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16z

Kp (R+S)= 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie catos$ci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji wowczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelno$ci
przyszte] (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ dowolng swoja wierzytelno$¢ przyshugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji 0
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku

stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienig¢znego na rzecz osOb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
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przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w calo$ci na jego koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej
wymagania o jakich mowa w art. 649' i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zgdania.

19. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie podzniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robdt okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od czeSci umowy) 1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okre§lone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§ 10

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentoéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cz¢§ciowo wykonanych
robot i nie jest zobowigzany do zaplaty za cze¢$ciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnosSci
wykonanie jakichkolwiek czesci robdt niezgodnie z dokumentacjga projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dhluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robdt uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
cze¢$ci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgltoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w terminie
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wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od

umowy odstapié,

3) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia,

4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg si¢ usung¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dluzej niz

14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne 1 umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedtug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru
1 zagda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
Zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotana przez
Zamawiajacego.

6. Za protokot koncowy uznaje si¢:
- protokdt koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protokot  koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

7. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilo$ci 1 jako$ci
I nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

8. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usunigcie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie miatl zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

9. Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie p6zniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt 1 ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. oplaty za dozor, media itp.).

§11
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zaro6wno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy.  Termin
reKOjMi WYNOST cevvevnnrennnnes (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesi¢cy oraz nie wiecej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje 0 tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigea od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego na piSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usuniecie wad/usterek, o
ktéorych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,protokotem usunigecia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego o usunie¢ciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniala w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zgdania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
szczegolnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zadaé wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odlaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czgsci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatgcznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgtoszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie
adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dore¢czenie os$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokét
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed upltywem
okresu gwarancji jakos$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynoéw, czgsci

itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawcg. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynno$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dolaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne 7z niniejszag umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktdra moze zawieral postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy i

udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
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. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE ...ccceererssersuecnncee zt
W FOIMIE. o

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§13

. W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajacemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia;

2) Opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgéci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuniecie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoOznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i1 odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy Ilub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 51 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;
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8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowg);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

10) Niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nicobecnosci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej, w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 8 ust. 1;

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
og6lnych.

. Zamawiajagcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary Ilub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub  zaniechanie
Zamawiajacego.
§ 14
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Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.10.2019 r. przystluguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czeSci
w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie projektéw umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 lub
§ 8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory  zawart  przedtozong  Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajagcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastgpuje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca
nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia ( jezeli
zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podj¢cie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec =zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z
przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym na dzien odstapienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktorych
mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejno$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastapilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5,6, 7,
81 9 sa zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robot w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie :

a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczeg6lnosci:

- klesk zywiolowych;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczeg6lno$ci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
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prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypaldow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktore w szczegdlnosci

dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegoélnosci majacych

d)

miejsce w modernizowanych i1 remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji

prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w

przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas realizacji

robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych

do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot

budowlanych, ustug lub dostaw;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczego6lnosci dotyczacych

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot

z przyczyn niezaleznych od obu stron;

wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego

oraz od Wykonawcy skutkujagcych niemozliwoscia prowadzenia prac, w

szczegbdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren

budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog

dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,

wody, gazu, przerwie lub opoOznieniu w dostawie materiatdbw lub urzadzen

dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w

szczego6lnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;
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3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzszg uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego ~ w
§ 10 ust. 8 oraz § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga
jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zawierajgcego nowy termin).

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezb¢dne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajagce ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.

§16

. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikow, stanowigcych
integralng cze¢s$ci umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektoréw nadzoru, natomiast dla wydtuzenia terminu okreslonego w § 10 ust. 8
oraz § 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajacego listem poleconym za zwrotnym
po$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajgcego nowy termin.

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg sporzadzane w
jezyku polskim i begda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponize;j:

e dla Wykonawcy:
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e dla Zamawiajacego:
Do ragk: Miejski Os$rodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: sekretariat@mosir.torun.pl
I adres e-mail Wykonawcy: ........cccocveevvvvenneennnns lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcy: .......ccccecevveeieeieeneennnn, , ze skutkiem na dzieh wystania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona wyslana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej
nastepnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona doreczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony beda niezwtocznie informowac o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila 1 numerow
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zaméwien publicznych.

Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wiaza jako

postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 13 wust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

Zalgcznik nr 1 - ,, Czesci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych” (dokumenty wymienione
w tym wykazie stanowiq integralng czes¢ umowy),

Zatacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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