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UMOWA Nr ...../2019

('umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia  .......cceceeeeieniennne. r. w Toruniu pomi¢edzy Gming Miasta Torun, Miejskim Osrodkiem Sportu
i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w treSci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — Gt. ksiegowy

a

................... z siedziba w przy ul. ey zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w .................. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ................... , posiadajgcg NIP: .................. , REGON:

................. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Remont trybun
Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres prac:

1) Remont trybun:
e roboty demontazowe i przygotowawcze;
e roboty naprawcze konstrukcji zelbetowych wraz z odtworzeniem usytuowania siedzisk i balustrad;
e roboty porzagdkowe — usunigcie i utylizacja gruzu i $mieci.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposOb okre§lony w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ Geotechnica S.C. Torun; czegsci
sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych wymienione w =zatgczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang oraz na podstawie ogledzin
terenu budowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Integralng czg$cig niniejszej umowy s3:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
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3) tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy zadania /
rodzaju robot.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia, 0sob wykonujacych
wskazane ponizej czynnoSci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ziemnych i zwigzanych z montazem
urzadzen.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolno$ci osobom przebywajgcym na terenie
placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szCzegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w ust 9 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie réwniez jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen 1 przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materialy budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakoSci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostaja do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usunigte 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowaé umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robdt przez podwykonawcg.
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2. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy i1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$ciga dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w  projekcie umowy  lacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢sciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w  projekcie umowy ~ w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia Umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji  oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegotowego przedmiotu tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczace] wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawca) za zaptlate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawartg umowa podwykonawstwo
spetniajagca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

8. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektéw uméw 1 umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektéw anekséw i aneksow do zawartych umoéow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajacy ustala nast¢pujagce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mie$ci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie mogag przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czg$¢ odebranych prac 1 nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czeSci). W przypadku wynagrodzenia platnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikac¢
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w cze$ciach, termin wymagalno$ci poszczeg6élnych czesci, z wyjatkiem
ostatniej, ktoére nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
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umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;j;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych oraz wykonawcodw
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i1 kolejnych podwykonawcéw robdt budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1  kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przyslugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos$¢ o
zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznos$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czg¢$ci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);
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11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawc¢ w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czgSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ sie¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlno$ci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czes$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotwoérczych wskazanych w § 8 ust. 16
umowy oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zalgczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawce i1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajagcemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢scig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
skladania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych
dokumentoéw na zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania Zgdania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedlozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bgda roboty
budowlane lub nieprzedlozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreSlonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy  Wykonawca zawarl lub  zamierza zawrze¢ umowg @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe¢ z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o wartosci rownej lub wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysoko$ci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub
wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegbdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z Zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlnosci z obowigzku przedtozenia projektow
uméw o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia ~—w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiegdzy Inwestorem a Wykonawcg oraz z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowiqzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, Kkolor
tablicy zolty, tekst w kolorze czarnym.



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

§4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nast¢pujgco:

- rozpoczecie — z dniem podpisania umowy
- zakonczenie — 12 tygodni od dnia podpisania umowy

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

o~ E

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania;
wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0soOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet 1 narzedzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku 1 dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecnosci na placu
budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych os6b wykonujacych czynnosci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0s6b, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie 1 zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych;

. zapewnienie dozoru 1 ochrony mienia przez caly okres trwania budowy;

zrealizowanie wilasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego 1 zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach 1 okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

10. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane

w zwigzku z prowadzonymi robotami i1 na placu budowy;



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

11. obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);
12. wywd6z odpadow i materiatdéw z demontazy i rozbiorek;
13. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;

14. ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.
§ 7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ...

1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA  eeverinerereneereneeerenaeeneeeanens

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowe] na wybrane elementy przedmiotu zamowienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzediozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowac¢ bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... zt brutto (stownie: ..........cccceceviiiviiieieneeene. ), Z ZastrzezZeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Calos¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej wplaconych kwot na podstawie faktur przejsciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowg 1 odebraniu calosci przedmiotu umowy Zamawiajacy
przewiduje wyptate czgsci wynagrodzenia na podstawie faktur przejSciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 x w miesigcu.

W zwigzku z konsolidacja VAT faktury przejSciowe 1 koncowa powinny zostac
wystawione w nastepujacy sposob :

Nabywca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
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ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

2. Tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zalacznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na
celu uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysokosci wynagrodzen za dane roboty dla
prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie:
uzyskaniu informacji o zakladanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty oraz
pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b umowy, wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od cze$ci umowy, a takze pomocniczo
dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegolnione w tabeli nie moga i nie bgda
stuzyty innym celom, w szczeg6lnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia
wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcéw. Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej
»Wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robot, ktérych wykonanie jest
niezb¢dne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do
wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w
umowile.

3. Rozliczenie z Wykonawca za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur
przejsciowych wystawianych nie czgéciej niz 1 x w miesigcu i faktury koncowej. Suma
naleznos$ci z faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢é 70% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9, z tym, ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktore bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

Zaptata za wykonane roboty w okresie budowy — zgodnie z zaawansowaniem miesi¢cznym,
z tym, ze w roku 2019 maksymalne wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 3.500.000,00 zt.
Faktura koncowa ptatna do 30.09. 2020 r.

Faktury Wykonawca moze przekazywaé w formie papierowej lub e-faktury pod adresem
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl Numer PEPPOL 95662098641.

4. Wykonawca ma obowigzek nie czesciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu
protokét przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowiacy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktéry musi zawierac co
najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca ma obowigzek nie czeséciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajagcemu
protokot przerobowy, o ktérym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy
zakres wykonanych robdt (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej
/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

11


http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

- jaki zakres prac 1 za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy rozszerzony dla swej waznos$ci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robo6t (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokdt przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci
W poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przej$ciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, bioragcym udzial w realizacji czesci
zamoéwienia, za ktdrg poprzednia cze¢$¢ wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegodlnosci o zaplacone nalezno$ci na podstawie
faktur przejSciowych) wyplacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
,protokotem koncowym”), o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora
nadzoru 1 Komisje odbioréw zadan inwestycyjnych i remontowych powotang przez
Zamawiajacego, ktorego zatacznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot przerobowy
lub koncowy protokoét przerobowy rozszerzony oraz o$§wiadczenia, o ktorych mowa w ust.
10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkéow okreslonych w
umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
przed terminem platnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania
zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu

zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia
po stronie Zamawiajacego.
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Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czes$ci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w odpowiedniej czgsci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
nalezno$ci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, pomniejszonego o
sum¢ kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo laczacych
podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych W
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

e dnia

Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc W  IMIeniu  ............. i it vee e aeeaeeaee e, (pelna nazwa

1)

2)

a.

podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

jako Podwykonawca zadania dotyczqcego ............................ jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i lqczy MR Z e
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. r. AF ....coeee..... Umowy ta nie zostaia
zmieniona.

zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOSE «.uenennn.. 2t (.cceco.. 7l netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... 7t (.eeevo. 7l netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT
jest .. e Zte] kwoty:

Wykonawca zapiaczl Podwykonawcy

- na podstawie faktury .....................kwotg ........... Ztwdniu ..............

- na podstawie faktury ......................kwote ........... Zwdniu .............

- na podstawie faktury ... ............ kwote ........... Zwdniu .............
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b. pozostata do zaplaly ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .. v eennn 21, Z tEQO
kwota ...l ..zt jest  wymagalna (termm zaplaty uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin ptatnosci to ................... )

C. (ewentualnie) kwota .......... Zl ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdanlem Podwykonawcy na podsz‘awze S RRPRRRRRNY |
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie obejmu]qce roboty/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ..........o.e........ zt (eeevee. zt netto

plus ........ podatek VAT);,

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . S AU

b. Protokoly odbzoruzdma el zdnia ol T,

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma ST AR

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ 70 ..........

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ ..........potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... oot e e e e e e e e e

Podwykonawca .........
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny I prawny

L1

badZz oSwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow, a
takze niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe¢ do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opoznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentow byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$§¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi (spelniajaca warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajacymi zasadnos$¢ i wysoko$¢ zadania.
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Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czegsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznosci) 1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opodznienie w zaplacie naleznos$ci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdélnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustlug Iub dostaw, Wykonawcy bedzie
mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

a) uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz
wynagrodzenie to nie bgdzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze,
ktérych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust.
1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow
cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz:

R-g = 16zt
Kp(R+S)= 70%

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %
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b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 w

17.

18.

19.

przypadku rezygnacji z cze$ci robdt badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢
czynnikéw cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie catosci robodt
okreslonych w tabeli w danej pozycji woéwczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonac rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelno$ci w tym wierzytelnosci
przyszte] (w szczegdlnos$ci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystlugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos$¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po wuzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pieni¢znego na rzecz osOb trzecich np. Podwykonawcy albo spelnia
przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadlosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w cato$ci na jego koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spetniajace;j
wymagania o jakich mowa w art. 649' 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowiazujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.
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§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie podzniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robdt okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od czeSci umowy) 1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt 4 umowy.

§10

1. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentow. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cz¢sciowo wykonanych
robot i nie jest zobowigzany do zaplaty za cze¢sciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegolnoSci
wykonanie jakichkolwiek czesci robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane begdzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia w terminie nie dluzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowal, Ze usunie wadg i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadzg si¢ usuna¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady s3 nieistotne 1 umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady
polegaja na naruszeniu wymagan zawartych w § 1 ust. 4;
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b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania odbioru
i zada¢ wykonania catosci lub czgéci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotlana przez
Zamawiajacego.

6. Zaprotokot koncowy uznaje sig:
- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protokot  koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

7. Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci 1 jakos$ci
i nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

8. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowcezas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze
jednostronnego o§wiadczenia termin.

9. Strony ustalaja, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego 1 uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt 1 ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi 4 lata (z tym, Ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zarowno dla rob6t budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu re¢kojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin

rekojmi WYNOSi c.eevvenrennnnne (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesi¢cy oraz nie wiecej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
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robot budowlanych jak i1 dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje 0 tym Wykonawce na piSmie w terminie 1 miesigca od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego na pismie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o
ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunig¢cia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawcg Zamawiajacego o usunigciu  wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rgkojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniala w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajagcy w
szczegolnoSci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rgkojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z r¢kojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czgsci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie
adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub doreczenie os$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
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nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajgcego doreczonego w sposob okre§lony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakos$ci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakos$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
Czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow, czgséci
itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bgdzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynno$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dolaczyl w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejszag umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 12
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE ...ceceereecseeseecsnces zt
W FOIMIE. i

2. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§13
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1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub uslugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajgcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

2) Opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoOznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy 1 odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;
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10) Niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynno$ci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
CZynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu budowy
0soby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

3. Zamawiajacy placi Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 8 ust. 1;

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogo6lnych.

5. Zamawiajagcemu oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary Ilub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie Iub  zaniechanie
Zamawiajacego.

§ 14

Oprocz wypadkdw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
15.09.2020 r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czesci
w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) chociazby czg$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektow umoéw o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 lub
§ 8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe oswiadczenia na przedkltadanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegblnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastepuje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca
nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoéwienia ( jezeli
zajda okolicznosci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastagpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzi¢cia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢c swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajagcego) wraz z
przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokoét
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktoérych
mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
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pierwszej Kkolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5,6, 7,
81 9 sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialdbw przewidzianych do wykonania robdét w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czegsci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie :

a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczeg6lnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
w szczegbdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy
prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

- warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe

itp.);
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- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
W szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktoére w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

¢) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegolnosci majacych
miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji
prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robodt
budowlanych, ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwie lub opdznieniu w dostawie materialdw lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunig¢cia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej;

- przediluzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zaméwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow

nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego);
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5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajagcag wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreSlonego  w
§ 10 ust. 8 oraz § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga
jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zawierajacego nowy termin).

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmian¢ przedstawi:
- projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,
- przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang¢ przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§16

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikdéw, stanowiacych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany oso6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru, natomiast dla wydluzenia terminu okre§lonego w § 10 ust. 8
oraz § 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajacego listem poleconym za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajagcego nowy termin.

2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim 1 bgda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiScie na adresy
podane ponizej:

e dla Wykonawcy:

e dla Zamawiajgcego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu 1 Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢é o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego: sekretariat@mosir.torun.pl
I adres e-mail Wykonawcy: .........cccocvvvenvennnen. lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcy: .......cccceeevevreeeienneennnn. , ze skutkiem na dzieh wystania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni
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ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej
nastgpnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony bedg niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila 1 numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamowien publicznych.

Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wiazg jako

postanowienia odregbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; §17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czesc niniejszej umowy stanowi.:

Zatgcznik nr 1 - ,,Czesci skladowe dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych” (dokumenty wymienione
w tym wykazie stanowiq integralng czes¢ umowy),

Zatacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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