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UMOWA Nr ...../ 2018
(umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia ... r. w Toruniu pomi¢dzy Gming Miasta Torun, Miejskim
Osrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w tresci

umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — gt. ksiggowy

................... z siedzibg w ................ przy ul. ............, zarejestrowang

w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w ..................

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ................... , posiadajaca
NIP: .o, , REGON: ................. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang
przez

Niniejsza umowa zostata zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Budowa
rowerowego placyku manewrowego ,,Puchatek” przy ul. Czapli 6/10 w Toruniu”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

e Roboty przygotowawcze — uprzatnigcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed
dostgpem 0s6b niepowotanych,

e Wycinka zakrzewien

e Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych traktow,
obicktow oraz nawierzchni,

e Wykonanie robdt ziemnych w miejscach projektowanych elementow,

e Wykonanie robdt fundamentowych,

e Wykonanie nawierzchni asfaltowej i poliuretanowej

e Montaz znakow 1 urzadzen, malowanie oznaczen

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ciaggdw komunikacyjnych

e Montaz elementéw matej architektury,

e wykonanie nasadzen

e Obsianie terenu mieszankg traw — nawierzchnia trawiasta,

e montaz kamery monitoringu i latarn



9.
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Roboty porzadkowe.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ ,,PSBUD Pracownia Projektowa
Grudziadz” czesci sktadowe dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wymienione w zatgczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i1 sztukg budowlang oraz na podstawie ogledzin
terenu budowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

. Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchi¢ waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia, osob wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia:

1) czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach fundamentowych i malarskich.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢ i1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

11.

12.

13.

podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust 9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracg osOb
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

Przedmiar robot zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostal zweryfikowany przez Wykonawcg.

Jezeli w przedmiarze robdt nie zostaly ujete wszystkie niezbedne materialy i naklady
pracy lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w
zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materialy i rozwigzania techniczne
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przyjete w przedmiarze robodt jezeli w projekcie nie wskazano zadnych materiatow lub
rozwigzan technicznych (informujgc Zamawiajacego o istniejacych rozbiezno$ciach na
piSmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystapieniem do prac uzupetiajacych lub
dodatkowych). Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i dodatkowych bez
uzyskania zgody Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
wykonanie prac uzupetniajacych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez
Wykonawce kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych
prac bez zgody Zamawiajagcego Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za ich
wykonanie.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatow, urzadzen i1 przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotagczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostaja do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowaé umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647! k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba
ze w ciaggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢scig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy  lacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca.

Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w  projekcie umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkow wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji  oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg)
zawierajace zgodg¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i1 o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie p6zniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegOtowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcag lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawcg) za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowg podwykonawstwo
spelniajaca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

8. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow anekséw 1 anekséw do zawartych umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
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9. Zamawiajacy ustala nastgpujagce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czg$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie mogg przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czgsciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cz¢s¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia platnego
jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ p6zniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury konhcowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
platnych w cze$ciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czeéci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 90 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 90 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnos$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i  Kkolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajgcego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace ~ Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu



8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o
zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z nalezno$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej cze$ci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce¢ lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawcge w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplatg
wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplatg kwoty
zabezpieczenia,;

Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawece;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane,
tj. w szczegbdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysoko$¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze§¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotwodrczych wskazanych w § 8 ust. 18
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umowy oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zalagczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawce i1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek
przedktadania tgcznie ze zgloszeniem Zamawiajagcemu szczegdtowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywac dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze¢scig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okre§lonych w projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
skladania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéow i innych
dokumentow na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bgda roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem beda roboty
budowlane lub nieprzedlozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow =z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedkladania raportu Zamawiajacemu (w trybie okreSlonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy  Wykonawca zawarl lub  zamierza zawrze¢ umowe @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub
zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o wartosci rownej lub wigkszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:
1) datg zawarcia lub przewidywang dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysoko$ci (netto i brutto) i czy
zostalo zaptacone,
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z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej

umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz
wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadnos$¢ lub
wysokos$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegdlnosci umow, protokoldw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenc;i itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowigzkow wynikajagcych z umowy lub przepiséw prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlno$ci z obowigzku przedlozenia projektow
uméw o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia ~ w

1.

widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzKu
dopetniania formalnosci zwiqzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowaé
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

- rozpoczecie:  z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: 31.08.2018r.

§5

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1.

arwN

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie pozniej niz
w dniu nastepnym od dnia zawarcia umowy (z wytaczeniem sobot 1 dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r.
poz. 90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
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projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

wykonanie przedmiotu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecnos$ci na placu
budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej 1
nadzorujacej pracg pracownikéw Wykonawcy lub innych os6b wykonujacych czynno$ci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0s6b, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych;

zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caly okres trwania budowy;
zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy

wraz z podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach 1 okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

0. ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami 1 na placu budowy;

1. obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);
2. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;
3. ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych.
§7
W zakresie wykonywania przedmiotu robdt niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:

e branza konstrukcyjno-budowlana: ...

1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA . eneeeenineeteneet ettt
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2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen 1 instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo 1 obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowe] na wybrane elementy przedmiotu zamowienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego 1 inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zgdanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... zl brutto (stownie: ........cccccceveievciincieeceennens. ), Z Zastrzezeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Cato§¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej wplaconych zaliczek) bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowa i odebraniu
catosci przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje wyplate zaliczek na podstawie faktur
przejsciowych, z zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

W zwigzku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe i koncowa powinny zostaé
wystawione w nastepujacy sposob :
Nabywca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu 1 Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie dwoch faktur
przejsciowych wystawianych nie cze$ciej niz 1 x w miesigcu 1 faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 11, z tym, Ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktoére bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

3. Wykonawca ma obowigzek nie czg$ciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajgcemu
protokot przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowigcy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktdéry musi zawieraé co
najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

11
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robdt podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,

ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub uslugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

Wykonawca ma obowigzek nie czeéciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajgcemu

protokot przerobowy, o ktérym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy

zakres wykonanych robdt (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwotg¢ (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyl) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protok6t przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce 1 inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejSciowa nie wczesniej niz w miesigcu
nastepnym po miesigcu, w ktérym zawarto umowe i na kwote nie wigksza niz 1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z
pozostatych postanowien umowy.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejsciowg na kwote nie wigkszg niz kwota
wynikajaca z protokolu przerobowego lub protokotu przerobowego rozszerzonego za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu. Kolejng fakture
przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwote wynikajacg z protokotu przerobowego
za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokotu do dnia sporzadzenia nast¢gpnego
protokotu przerobowego (w drugiej fakturze przejsciowej Wykonawca uwzgledni kwotg
wynikajacag z pierwszego protokolu przerobowego niezafakturowang w pierwszej
fakturze).

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej bedzie protokot odbioru
robdt potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokdt przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
nalozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego zaliczki w
poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i nastepnych faktur przejSciowych jest
przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udziat w
realizacji czesci zamoOwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone zaliczki) wyptacone bedzie na
podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowiazkéw przez Wykonawce
zgodnie z umow3a. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru
zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym™) bezusterkowy, o ktorym
mowa w § 10 wust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorow zadan
inwestycyjnych i remontowych powolang przez Zamawiajacego, ktorego zalacznikiem
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bedzie odpowiednio koncowy protokot przerobowy lub koncowy protokot przerobowy
rozszerzony oraz o$§wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez
Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3
ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ kserokopi¢ protokotu koncowego bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ushugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkoéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
przed terminem ptatnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaplaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu

zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy moze
wstrzymaé zaplate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaplaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opoznienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czgéci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajagcego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznos$ci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sum¢ kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcéw z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio

Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych w
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:
b e AR
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Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc W IMIENIU  .cc.oovie et et e e e e e e e e (pelna nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:.

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ........................... jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i lqczy mnie z ..........
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia .............. r. nr .............. Umowy ta nie zostaia
zmieniona.

2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOST eevveinnnnes # (.eeeco. 7 netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... 7t (eeeven. 7l netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT
jest .. e e Zte] kwoty:

a. Wykonawca ZapiaCli Podwykonawcy
- na podstawie faktury ... veveee e kwote zZiwdniu ..............

- na podstawie faktury ......................kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota .. veen e 21, Z tegO
kwota — .....occoceiiii ezl jest wymagalna (termm Zapialy uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin ptatmosci to .................... ..)

C. (ewentualnie) kwota ........... zi ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest naleina Zdamem Podwykonawcy na podstawze NN
przystuguje z tytutu .. e

d. wynagrodzenie 0bejmujqce roboty/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ..................... 2t (ceeeewee zt netto
plus ........ podatek VAT);

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . Y

b. Protokoly odbloru z dma el ZzdNi@ e T

C. Oswiadczenia Wykonawcyz dma IR A,

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ceveeveeeee Do

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ .......... potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... eov vt e e e e e e e e e

g.

Podwykonawca ... .
Wykonawca - PotW|erdzam stan faktyczny i prawny

L1
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badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentéw, a
takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce¢ z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe¢ do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi (spelniajaca warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastagpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z faktura
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania =zaptaty calo$ci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcoéw wszelkich dokumentow 1
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu calg zaplacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznosci) 1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlno$ci koszty pozyskania
pienigdzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegoélnosci z wierzytelnosSci o zaptate wynagrodzenia

(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
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na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponizej:

uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywac si¢ begdzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie
to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwoércze, ktorych
zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caty
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢ czynnikow cenotwodrczych nie
moze by¢ wigksza niz:

R-g = 13,5z

Kp (R+S)= 65%

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

b) uzgadnianie miedzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1w

18.

przypadku rezygnacji z czeSci robdt badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos¢
czynnikow cenotwdrczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 13,5z

Kp (R+S) = 65%

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstapienie dotyczy¢ bedzie calosci robot
okreSlonych w tabeli w danej pozycji wowczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia
wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci
przysztej] (w szczegdlnos$ci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu
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wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelno$§¢ przyslugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po wuzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnos$ci.

Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spehlieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pienigznego na rzecz osoOb trzecich np. Podwykonawcy albo speiia
przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spetniajace;j
wymagania o jakich mowa w art. 649' 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy jednak nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robot okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od czgsci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 18. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§ 10

Odbidér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentoéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania czg$ciowo wykonanych
robdt 1 nie jest zobowigzany do zaptaty za czgsciowo wykonane roboty.

Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien

zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang

stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym Ze:

1) za wady uniemozliwiajagce uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnoSci
wykonanie jakichkolwiek cze$ci robot niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktoérych naprawienie trwaloby diluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania rob6t uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
cze¢$ci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;
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2) stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane begdzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgltoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w § 4,

Z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, Zze usunie wadg i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia,

4) jezeli wady sa istotne i nie dadza si¢ usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

5) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i
umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja na naruszeniu wymagan
zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwié
dokonania odbioru i zada¢ wykonania catosci lub czgsci przedmiotu
umowy po raz drugi;

z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzieh wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad
w terminie nie dluzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotana przez
Zamawiajacego.

6. Za protokol koncowy bezusterkowy uznaje sig:
- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protoko6t koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.
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. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilo$ci 1 jakosci
I nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dhuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial =zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze
jednostronnego o§wiadczenia termin.

. Strony ustalajg, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego i uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. optaty za dozor, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin

gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi Wynosi «.eeeeeeeeneene. (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesiecy oraz nie wigcej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawceg -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o
ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,protokotem usunigcia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o usunigciu  wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rgkojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostala stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ karg umowng zgodnie z § 13 niniejszej] umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
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szczegdlnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuni¢cia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni¢cia
wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zalacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce¢ dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce W tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie
adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dor¢czenie o$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajagcy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzié¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajgcego dorgczonego w sposob okreslony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakos$ci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem
okresu gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢gciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ushugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow, czesci
itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
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wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynno$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktora moze zawieraé postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE ...ccceereecsersueeseces zk
W FOIMIE. s

2. Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi.

§13

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce 1ub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub uslugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajacemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia;

2) Opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czgéci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuniecie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje
Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontéw w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;
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Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opdznienia;

Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy Ilub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 51 6) w wysoko$ci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

10) Naruszenie postanowien § 1 ust. 4, polegajace na zastosowaniu styropianu do

docieplenia $cian zewnetrznych powyzej cokolu o wspdlczynniku  przewodnos$ci
cieplnej wigkszym niz wskazanym w ofercie przetargowej, potwierdzone protokotem
pomiaru, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia (kazde rozpoczete 30 m? styropianu do wykonania docieplenia);

11) Niespehnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace¢ osoéb  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
réwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci,

12) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnos$ci na terenie placu budowy

osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).
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3. Zamawiajacy placi Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego
w § 8 ust. 1;

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogo6lnych.

5. Zamawiajagcemu oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za opoznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajagcy domagajac si¢ zaplaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci za opodznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dzialanie Iub zaniechanie
Zamawiajacego.

§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.08.2018 r. przysluguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czeSci
w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminie projektow umoéw o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 12 lub §
8 ust. 20,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory  zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia ryczaltowego,

7) Wykonawca sktadat falszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach 1 dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

23



Wz6r umowy — zat. nr .... do SIWZ

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zast¢puje podmiotu, z
ktérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystal lub Wykonawca
nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia ( jezeli
zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzi¢cia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego  w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec =zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢c swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokél inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z
przedmiarem robo6t i kosztorysem powykonawczym na dzien odstapienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktorych
mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, Ze przyczyny odstapienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5, 6, 7,
81 9 sg zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich  zaistnienie.
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§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a)
b)

c)

zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robot w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

mozliwosci powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcy robodt, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia, ktora spowodowana bedzie :
a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,

b)

terenowych, w szczeg6lnosci:

- klesk zywiolowych;

- warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi;

- warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow 1 niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
wystapieniem nastgpstw dzialania organéw administracji, ktore w szczegdlnosci

dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

¢) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczego6lnosci majacych

miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji
prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych
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do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw;

d) =zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczego6lnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren

budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu;

f)  wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;
- konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw
wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

§ 16

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalgcznikéw, stanowigcych
integralng cze$ci umowy dla swojej wazno$ci wymagajg pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru.
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2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron bedg sporzadzane w
jezyku polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponize;j:

e dla Wykonawcy:

o dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego: sekretariat@mosir.torun.pl
i adres e-mail Wykonawcy: .........cccceeeveevvenenee. lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcey: .....cccceevvveciienieeieennen. , ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej
nastgpnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorg¢czona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowac¢ o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila 1 numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamoéwien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; §17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

» Zalgcznik nr 1 - Wykaz dokumentow stanowigcych podstawe realizacji przedmiotu umowy
(czesci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych),

Zamawiajqcy Wykonawca
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Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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