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UMOWA Nr ...../2018

('umowa o roboty budowlane)

zawarta dnia — ......ocoeeeieieienne r. w Toruniu pomi¢dzy Gming Miasta Torun, Miejskim O$rodkiem Sportu i
Rekreacji ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Torun, zwanym w tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym

przez:

Aleksander Dybinski — Dyrektor,

Iwona Wiercinska — p.o. gt. ksiggowy

a

................... z siedziba w przy ul. ey zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w .................. Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS .................. , posiadajacag NIP: .................. , REGON:

................. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164 ze zmianami)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. budowa
boiska wielofunkcyjnego, urzadzen rekreacyjnych i obiektow matej architektury ul. Wojska
Polskiego 6 w Toruniu ( modernizacja obiektu sportowego przy Strudze torunskiej ).

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1.1.Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, urzadzen rekreacyjnych 1
obiektow matej architektury ul. Wojska Polskiego 6 w Toruniu ( modernizacja obiektu
sportowego przy Strudze torunskiej)

1.2. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

1. budoweg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, budowe ogrodzenia z
elementéw prefabrykowanych, budowe placu zabaw z kostki brukowej w tym;
a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
b) roboty w zakresie ksztalttowania terendw sportowych i rekreacyjnych
c¢) roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
d) roboty w zakresie roznych nawierzchni
e) sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
f) wznoszenie ogrodzen, roboty izolacyjne oraz roboty w zakresie réznych nawierzchni
g) korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego ze skat twardych, nie
lasujagcych sie; podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 30-60 mm, warstwa
wyrownujaca frakcji 30-60 mm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie
nawierzchni boiska ze sztucznej nawierzchni z naniesieniem linii boisk, plantowanie
terenu poza boiskiem, dostawe i montaz sprzgtu sportowego, wyposazenie W elementy
placu zabaw, tawki, tablice informacyjng 1 $mietniki, uporzagdkowanie terenu, budowe



8.

9.
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ogrodzenia wys. 4m z prefabrykowanych elementow, uporzadkowanie terenu wokoét
ogrodzenia.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia w zakresie i w sposob okreslony w

dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firm¢ CITYHOME Pracownia Projektowa i
Ekspertyz Srodowiskowych, Arkadiusz Wyrzykowski; czesci skladowe dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymienione
w zatgczniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
sztuka budowlang oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami

lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

. Integralng cze¢scia niniejszej umowy s3:

1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie¢ waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu

jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Umowa,

2) SIWZ - dokumentacja projektowa,

3) SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia, oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci fizyczne 1 obsluga maszyn przy robotach zwigzanych z ukladaniem
nawierzchni syntetycznych 1 montazem urzadzen.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnoSci osobom przebywajacym na terenie
placu budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby wuprawnionej] do skladania os$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢ i1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

11.

12.

podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust 9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

Przedmiar robot zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostatl zweryfikowany przez Wykonawcg.
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13. Jezeli w przedmiarze robdt nie zostaly ujete wszystkie niezbedne materialy i naklady
pracy lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w
zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materialy i rozwigzania techniczne
przyjete w przedmiarze robodt jezeli w projekcie nie wskazano zadnych materiatow lub
rozwigzan technicznych (informujgc Zamawiajacego o istniejacych rozbiezno$ciach na
piSmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystgpieniem do prac uzupetniajgcych lub
dodatkowych). Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i dodatkowych bez
uzyskania zgody Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
wykonanie prac uzupetniajacych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez
Wykonawce kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych
prac bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za ich
wykonanie.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jako$ci, atesty itp. ktore nalezy dotagczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostaja do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazac
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy 1 zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciaggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, szczegolowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
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dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy  lacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca.

Jezeli zgloszenie szczegdlowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t
okreslonych w  projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg¢$cig dokumentacji  oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg)
zawierajace zgodg¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1 o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu szczegdlowego przedmiotu tych robdot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo
speiniajagca wymagania wskazane w niniejsze] umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedlozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.
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Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow uméw i uméw z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow aneksow i aneksow do zawartych uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktéorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie mogag przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cz¢s¢ odebranych prac 1 nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W przypadku wynagrodzenia platnego
jednorazowo termin wymagalnos$ci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajace; z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w cze$ciach, termin wymagalno$ci poszczegélnych czesci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowe;;

Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych oraz wykonawcow uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 90 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 90 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;



6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)
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Przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub  Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1  kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace ~ Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o
zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 bgda potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej cz¢sci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce  (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcg lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate¢ wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

W  przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czeS$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawece;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze ro6zni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;
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15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygoérowane,
tj. w szczegbdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czgsé
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze§¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikdéw cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 18
umowy oraz danych z przedmiaru robdt (jezeli przedmiar byt zalaczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

16) na podwykonawce 1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore majag wykonywac dalsi podwykonawcy takze projektow
umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czgécia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektow umoéw 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych
dokumentéw na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedlozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem begda roboty
budowlane lub nieprzedlozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowia niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedkladania raportu Zamawiajagcemu (w trybie okres§lonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ = czy  Wykonawca zawarl lub  zamierza zawrze¢ umowe @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe¢ z dalszym podwykonawca.

13. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej] umowy
(wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o wartosci rownej lub wiekszej niz 50.000,00 zt netto.
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14. Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto i1 brutto) i czy
zostato zaptacone,

z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej

umowy badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentow pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub
wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
tym w szczegolnosci umow, protokotow odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenc;i itp.

16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepisOw prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlno$ci z obowiagzku przedlozenia projektow
umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umow o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia ~ w

widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z
zachowaniem obowiqzujgcych przepisow. Niedopelnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

- rozpoczecie:  z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: do 31.10.2018r.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

abrwn

przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie poézniej niz
w dniu nastepnym od dnia zawarcia umowy (z wytaczeniem sobét i dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r.
poz. 90);

wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umowionego wynagrodzenia.
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§6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

9.

projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych;

. wykonanie przedmiotu okre$lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujagcymi

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp 1 przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczeg6lno$ci zapewnienie statej obecnosci na placu
budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej pracg pracownikéw Wykonawcy lub innych os6b wykonujacych czynnosci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0s6b, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

opracowanie 1 zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych;

zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caly okres trwania budowy;
zrealizowanie wilasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy

wraz z podlicznikami;

informowanie inspektora nadzoru o problemach 1 okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

10. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane

w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

11. obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);

12. sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbior koncowy zadania;

13. ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.

l.

§7
W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru

z ramienia Zamawiajacego beda:
e branza konstrukcyjno-budowlana: ...

10
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1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA . eeverenerereneeraneeeneneneeneeneanens

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo 1 obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowe] na wybrane elementy przedmiotu zamowienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego 1 inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej dokumentacji warsztatowe] skutkowaé bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... z} brutto (stownie: ...........ccceeeiieviieeeciieeeeeenn. ), Z Zastrzezeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Catos¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej wplaconych zaliczek) bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umow3 i odebraniu
catosci przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje wyplate zaliczek na podstawie faktur
przejsciowych, z zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

W zwigzku z konsolidacja VAT faktury przejSciowe i1 koncowa powinny zostaé
wystawione w nastepujacy sposob :
Nabywca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waly gen. Sikorskiego 8

87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie dwoch faktur
przejsciowych wystawianych nie cze$ciej niz 1 x w miesigcu 1 faktury koncowej. Suma
naleznosci z faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 11, z tym, Ze bedzie stosowane to z ograniczen,
ktoére bedzie powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

3. Wykonawca ma obowigzek nie czg$ciej niz co miesigc przedstawiaé Zamawiajagcemu
protokot przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowigcy
podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktoéry musi zawieraé co
najmniej nastgpujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

11
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Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robdt podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,

ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),

Wykonawca ma obowigzek nie czesciej niz co miesigc przedstawiaé Zamawiajgcemu

protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy

zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawg do wystawienia faktury przejSciowej

/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonal (lub dostarczyl) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez

Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastepnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca

zawarl umowe z podwykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwsza fakture przejSciowa nie wczesniej niz w miesigcu
nastgpnym po miesigcu, w ktérym zawarto umowe¢ i na kwote nie wicksza niz 1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z
pozostatych postanowien umowy.

Wykonawca moze wystawi¢ pierwszg fakture przejsciowg na kwote nie wigkszg niz kwota
wynikajaca z protokolu przerobowego lub protokotu przerobowego rozszerzonego za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporzadzenia protokotu. Kolejng fakture
przejsciowa Wykonawca moze wystawi¢ na kwote wynikajaca z protokotu przerobowego
za okres od dnia sporzadzenia poprzedniego protokolu do dnia sporzadzenia nastepnego
protokotu przerobowego (w drugiej fakturze przejsciowej Wykonawca uwzgledni kwote
wynikajacg z pierwszego protokolu przerobowego niezafakturowang w pierwszej
fakturze).

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej bedzie protokot odbioru
robdt potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokét przerobowy rozszerzony), podpisany przez inspektora nadzoru
oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12, a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego zaliczki w
poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej 1 nastgpnych faktur przejSciowych jest
przedstawienie dowodu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktéorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, bioragcym udzial w
realizacji cze$ci zamoOwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegolnosci o zaptacone zaliczki) wyptacone bedzie na

podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
zgodnie z umowg. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru

12
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zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem koncowym™) bezusterkowy, o ktorym
mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorow zadan
inwestycyjnych i remontowych powotang przez Zamawiajacego, ktorego zatgcznikiem
bedzie odpowiednio koncowy protokét przerobowy lub koncowy protokdt przerobowy
rozszerzony oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12, a takze wywigzanie si¢ przez
Wykonawce¢ z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3
ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopi¢ protokotu koncowego bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg czgéci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu,
przed terminem ptatnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowdd dokonania
zaplaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaplaty (oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu

zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktére nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaplaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej cze$ci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaplaty
wskazane] w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czes$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
nalezno$ci z faktur przejsciowych (zaliczek) dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszonego o
sume¢ kwot petnych ryczaltowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow
(takze niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo taczacych
podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
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Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych W
dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, CO najmniej o tresci:
e AR

Gmina Miasta Torun
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc W IMIENIU  .cc.oovei e et e e e e e ee e e (pelna nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ........................... jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i lqczy mnie z ..........
(Wykonawcq) jedynie umowa z dnia .............. r. nr .............. Umowy ta nie zostaia
zmieniona.

2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, , wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy
WYHOSI «.uvvennnen. Z (ceeeew. 7t netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
..................... 7t (eeev. 7l netto plus ........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT
jest .. e e Zte] kwoty:

a. Wykonawca ZapiaCli Podwykonawcy
- na podstawie faktury ... cev e kwote zZtwdniu ........ ...

- na podstawie faktury ......................kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ... ............ kwote .......... zZiwdniu ..............

b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota .. SRR A [ 2{7)
kwota — .....occoceiii ezl jest wymagalna (termm Zapialy uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin platnosci to .................. ...)

c. (ewentualnie) kwota ... ....... zi ]€Sl sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdamem Podwykonawcy na podstawze RPN
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie 0bejmujqce roboty/dostawy wykonane i mezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ..................... 2t (ceeeens 2t netto
plus ........ podatek VAT);

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.. . Y

b. Protokoty odbloru z dma el ZdNiQ e T

C. Oswiadczenia Wykonawcyz dnza IR A,

d. OSWladczemapodwykonawcyzdma creeeeeeeee © o,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ ..........potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... v vt e et e e e e e e e

g.
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Podwykonawcea ................ccccooeiiiiiii i ien i
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentéw, a
takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkow okreslonych w umowie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe¢ do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (spelniajacg warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastagpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z faktura
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaplaty catosci lub czgsci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego Zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw 1
informacji uzasadniajacych zasadnos$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu calg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznos$ci) 1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opoOznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegolnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcey z dowolnej

wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

15



16.

17.

a)
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacga z wystawione] faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrgbnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot,
odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych,
ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie
to nie bedzie wicksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwoércze, ktérych
zastosowanie pozwolitloby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caty
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikéw cenotworczych nie
moze by¢ wigksza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (odM)= 7%

Z (od S+tR+Kp) = 10 %

b) uzgadnianie migdzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1w

18.

przypadku rezygnacji z cze$ci robdt badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, Zze wysoko$¢
czynnikow cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstapienie dotyczy¢ bedzie calosci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji wowczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczegolnych grup robot 1 kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
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podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelno$ci w tym wierzytelnosci
przysztej (w szczegolnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ dowolng swoja wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu
wymagalnos$ci zbytej wierzytelno$ci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogh
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelno$ci.

19. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pieni¢znego na rzecz osOb trzecich np. Podwykonawcy albo spehnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zada¢ udzielenia
przez Wykonawce (w calo$ci na jego koszt) niecodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajace;j
wymagania o jakich mowa w art. 649" 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

20. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie pdzniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia robdt okreslonym w umowie przystuguje prawo zmniejszenia zakresu roboOt
(umowne prawo odstgpienia od czgsci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 18. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§ 10

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego 1 przekazania niezbednych
dokumentoéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania czgsciowo wykonanych
robot i nie jest zobowigzany do zaptaty za czg¢sciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 strony uznawaé beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
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postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni Iub
wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci oraz wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4;
stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy Ww terminie mimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

7 zastrzezeniem ust. 8.

. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)
4)

5)

jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i1 nie dochowatl 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapié,

jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia,

jezeli wady sa istotne i nie dadzg si¢ usuna¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapié,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dluzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagaloby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i
umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub jezeli wady polegaja na naruszeniu wymagan
zawartych w § 1 ust. 4;

b) wedlug swego wyboru, albo odstagpi¢ od umowy, albo odmoéwic
dokonania odbioru i zagda¢ wykonania catoSci lub czesci przedmiotu
umowy po raz drugi;

z zastrzezeniem ust. 8.

Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

dzien zgltoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,

7 zastrzezeniem ust. 8.

Odbioru dokona Komisja Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw powotlana przez
Zamawiajacego.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje si¢:

- protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
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- protokot  koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i jakosci
i nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowcezas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie miatl zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

. Strony ustalaja, ze do czasu przej¢cia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego i uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajacego przy udziale uzytkownika usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. optaty za dozér, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin

gwarancji wynosi 4 lata (z tym, Ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zarowno dla robdt budowlanych jak i1 dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi WYNosi «eeeveeeeneenes (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 48 miesiecy oraz nie wiecej niz 72 miesigce) 1 liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak 1 dla urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rgkojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunie¢cie wad/usterek, o
ktérych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunig¢cia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rgkojmi nawet, gdy wykrycie wady
bylo mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pozniej. Jezeli wada fizyczna
zostala stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad
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osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zgdania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
szczegdlnoSci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z re¢kojmi, zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czgsci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce A4 tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgtoszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia

wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie
adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie os$wiadczenia w Sposob

okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajagcy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w
§ 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakos$ci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem
okresu gwarancji jako$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegoOlnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang pltynow, czgsci
itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bgdzie zachowanie uprawnien z gwarancji
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beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawcg. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynnosci Wykonawca zastrzegl dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotagczyl w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentow gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie bedg miaty zastosowania.

13. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoséci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE ...ceceerersseesanccnses 7k
W FOIMIE: o,

2. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi.

§13

1. W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajgcemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia;
2) Opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia

liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisj¢
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontdow w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opOznienia;

Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia;

Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

10) Naruszenie postanowien § 1 ust. 4, polegajace na zastosowaniu styropianu do

docieplenia $cian zewngtrznych powyzej cokotu o wspodlczynniku  przewodnos$ci
cieplnej wigkszym niz wskazanym w ofercie przetargowej, potwierdzone protokotem
pomiaru, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia (kazde rozpoczete 30 m? styropianu do wykonania docieplenia);

11) Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg¢ osob  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 umowy
czynnosci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Kara ta
przyshuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci;

12) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu budowy

osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).
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3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego
w § 8 ust. 1;

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

5. Zamawiajgcemu oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opoznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznos$ci
niezawinionych przez Wykonawceg. Zamawiajacy domagajac si¢ zaplaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wytacznym
powodem przekroczenia terminu byto zawinione dzialanie lub zaniechanie
Zamawiajacego.

§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.10.2018 r. przystluguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czeSci
w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby czg$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu w terminie projektéw umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § S ust. 12 lub §
8 ust. 20,

6) Zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy,  ktory  zawarl  przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca sktadat fatszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,
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8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegolnosci wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zast¢gpuje podmiotu, z
ktorego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca
nie zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia ( jezeli
zajda okolicznosci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 90 dni od powzi¢cia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podj¢cie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z
przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym na dzien odstapienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktorych
mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan begdzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3,4, 5,6, 7,

N

81 9 sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.
§ 15

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialdow przewidzianych do wykonania robot w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania cz¢$ci robdt podwykonawcy roboét, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktora spowodowana bedzie :
a) wystapieniem warunkoéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczegblnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
w szczeg6lno$ci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi;

- warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

¢) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczego6lnosci majacych
miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji

prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w
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przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji
rob6t dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw;

d) =zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczego6lnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu;

f)  wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zaméwienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia
pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

§ 16

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikow, stanowigcych
integralng cze$ci umowy dla swojej wazno$ci wymagajg pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o§wiadczenia zawierajacego dane
nowych inspektorow nadzoru.
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2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron bedg sporzadzane w
jezyku polskim i beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponize;j:

e dla Wykonawcy:

o dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. gen. J. Bema 23/29.

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ os$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego: sekretariat@mosir.torun.pl
i adres e-mail Wykonawcy: ........ccccceeeveeveineennn, lub fax. Zamawiajacego: (56) 622 67 05 i
fax. Wykonawcey: .....cccceevvveciienieeieennen. , ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub
faxu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) 1 potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej
nastgpnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorgczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowac¢ o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila 1 numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamoéwien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust. 5; § 14 pkt4; §16; §17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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Integralng czesc niniejszej umowy stanowi:

» Zalgcznik nr 1 - Wykaz dokumentow stanowigcych podstawe realizacji
przedmiotu umowy (czesci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych),

Zamawiajgcy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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