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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
ROZBUDOWA LETNICH BASENÓW 
87-100 TORUŃ, UL. PRZY SKARPIE  DZ. NR  79/8, 18/10, OBRĘB 58. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy realizacji umowy 
na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.  Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w ST oraz wymagania i warunki 

techniczne określone w: 
a) Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami 
b) Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690) 
c) Ochronie przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 03.121.1138) 
d) Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177) 
e) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami 
f) Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 
 

2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej 
wymienionego zakresu robót. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy letnich basenów zewnętrznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego kompleksu rekreacyjnego zewnętrznych basenów letnich. 

Projektuje się ustawienie dodatkowego basenu o głębokości 150cm wraz z podestem komunikacyjnym wokół 
basenu. Basen będzie ustawiony na poziomie istniejącego terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości 
różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony 
wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany 
wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, 
mienia i środowiska. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
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zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym 
(zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy 
wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, 
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę 
obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje 
projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, 
zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – patrz „Założenia 
wyjściowe do kosztorysowania”. 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy 
organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
 Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, 
które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani 
terenu i dokumentacji budowy.  Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz 
wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny 
technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 
przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie 
zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.   
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem 
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i 
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo 
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 
kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne 
świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.    
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-
ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów 
do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza 
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
 badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia 
budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski 
polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza 
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również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być 
również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 

 racjonalne kształtowanie środowiska, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 

 przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, 
powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, 
wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku 
realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed 
podpisaniem protokołu odbioru. 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub 
użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, 
że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru. 
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Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i 
przygotuje obiekt do przekazania. 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie do 
rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z 
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.) 

 
1.5.2.  Charakterystyka obiektów 
 

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGODPODAROWANIA TERENU 
 

Teren inwestycji położony jest przy ul. Przy Skarpie 4 w Toruniu na działkach nr 79/8 i 18/10, obręb 58. 

W skład kompleksu basenów letnich wchodzą :  

 basen przeznaczony dla dzieci o wymiarach 6x12m i głębokości 0,6m   
 dwa baseny dla dorosłych i młodzieży o wymiarach 12x25m i głębokości 1,2m 
 prysznice przy basenach 
 kasa 
 pomieszczenia techniczne 
 zjeżdżalnia dla dzieci 
 toalety 
 przebieralnie 
 ławki 
 mobilny punkt gastronomiczny 

 

Miejsce przeznaczone pod usytuowanie basenu stanowi obecnie nieużytek. Istniejący kompleks 
rekreacyjny basenów zewnętrznych jest ogrodzony.  

Teren na którym projektuje się lokalizację inwestycji jest wolny od zabudowy kubaturowej. Działka 
sąsiaduje od południowego wschodu z obiektami sportowymi „Orlik”. Od strony północno wschodniej 
działka sąsiaduje z drogą miejską. 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Projektuje się ustawienie dodatkowego basenu o głębokości 150cm wraz z podestem komunikacyjnym wokół 
basenu. Basen będzie ustawiony na poziomie istniejącego terenu. Podest o szerokości 2m z balustradą po 
stronie zewnętrznej. Poziom projektowanego pomostu będzie wyższy od istniejącego o 30cm. W celu 
umożliwienia komunikacji zaprojektowano na przedłużeniu pomostów schody – 2 szt. po dwa stopnie o 
szerokości 2m. 

Przedmiotowa inwestycja zajmuje część działki nr 79/8 oraz 18/10.  

Dla potrzeb rozbudowy terenu zachodzi konieczność powiększenia obszaru kompleksu basenów letnich. W tym 
celu projektuje się przestawienie ogrodzenia w części północno – zachodniej o ca 19,5m. 

Usytuowanie projektowanych obiektów przedstawiono w części rysunkowej zagospodarowania terenu – 
rysunek PZT1. 

Projektowane ogrodzenie części działki od frontu tj. od strony ulicy Przy Skarpie projektuje się w linii 
istniejącego ogrodzenia.  

Pomieszczenia techniczne stanowią integralną część instalacji technicznej basenu, tj.: systemu filtracji. 
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3.1. ZAKRES ROBÓT 
 

 Korytowanie i zagęszczenie podłoża do ID=0,5 – 344,4m² 
 Wykonanie płyty żelbetowej gr. 20cm (13,4x25,7m) pod projektowany basen – 344,4m² 
 Ułożenie styropianu EPS 200-036, gr. 5cm na folii PE gr. 0,2mm – 344,4m² 
 Przeniesienie istniejących 3 stanowisk z systemem filtracji 
 Wykonanie nowych pomieszczeń technicznych dla urządzeń systemu filtracji 8x2m (2szt.) – 32m² 
 Wykonanie pomostu (podestu) wokół projektowanego basenu – 167,2m² 
 Przestawienie istniejącego ogrodzenia o wys. 1,5m – 90m 
 Montaż nowego ogrodzenia o wysokości 1,5m – 39,0m 
 Wykonanie nowych trawników – 1 301,0m² 
 Przesadzenie drzew – 7szt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty które stanowią przetargową 
dokumentację projektową oraz dokumentację wykonawczą (techniczną)  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach określonych przez inspektora 
nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 
Inspektor nadzoru określi również niezbędny sposób zabezpieczenia robót. 
Zabezpieczenie robót nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy 
przeciwpożarowe i bhp, oraz przepisy obowiązujące na terenie jednostki wojskowej. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie   opisane   przez   Wykonawcę   i   przedłożone   Inspektorowi Nadzoru   do 
zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
UWAGA:„W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów 
dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie przez rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie 
gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym 
i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej” 

 
2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów i materiałów budowlanych 
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Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie  do  robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i 
przygotuje obiekt do przekazania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 (2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
 (3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 (4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz 
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
a) odbiór robót zanikających 
O gotowości danej części budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt wpisem do 
dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, który wpisem do dziennika budowy zezwala na 
przejście do następnego etapu. 
 
b) odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. W terminie 7 
dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. 
Rozpoczęcie odbioru nastąpi nie później niż przed upływem terminu zakończenia robót określonego w umowie. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych iub uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin końcowego odbioru robót. 
 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
d) dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
 
Do  odbioru  końcowego  wykonawca  zobowiązany jest  przygotować operat kolaudacyjny zawierający 
następujące dokumenty: 
- kosztorys powykonawczy 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- rozliczenie demontażu 
- poświadczenia utylizacji materiałów z rozbiórki 
- oświadczenia oraz zaświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym oraz ustawą 
cytowaną w pkt 4 lit. c niniejszej ST 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 
wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad 
określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te 
musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. ) 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr  118, poz. 
1263) 
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) 
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na 
których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.) 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 
Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań 
technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437) 
Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16 czerwca 
2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 
Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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B-00.00.01. ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru : wykonania robót budowlanych 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót określonych w pkt.1.1. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy letnich basenów zewnętrznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

Szczegółowy zakres robót obejmuje : 

 

 Korytowanie i zagęszczenie podłoża do ID=0,5 – 344,4m² 
 Wykonanie płyty żelbetowej gr. 20cm (13,4x25,7m) pod projektowany basen – 344,4m² 
 Ułożenie styropianu EPS 200-036, gr. 5cm na folii PE gr. 0,2mm – 344,4m² 
 Przeniesienie istniejących 3 stanowisk z systemem filtracji 
 Wykonanie nowych pomieszczeń technicznych dla urządzeń systemu filtracji 8x2m (2szt.) – 32m² 
 Wykonanie pomostu (podestu) wokół projektowanego basenu – 167,2m² 
 Przestawienie istniejącego ogrodzenia o wys. 1,5m – 90m 
 Montaż nowego ogrodzenia o wysokości 1,5m – 39,0m 
 Wykonanie nowych trawników – 1 301,0m² 
 Przesadzenie drzew – 7szt. 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.4. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone 
w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 

 

 

POMOSTY (PODESTY) WOKÓŁ BASENU 
 
Podesty w konstrukcji drewnianej z barierkami o wys. 110cm i schodami, wykonane wg systemu producenta 
basenów. Szerokość pomostów 2m.  

Schody na przedłużeniu biegów, umożliwiające komunikację istniejącego pomostu z projektowanym. Dwa 
stopnie o szerokości 35cm i wysokości 15cm, szerokość biegu 2m. 

Konstrukcja obudowy: 

 słupki z kantówki 10x10cm 
 krzepienia 5x10cm 
 miecze 5x10cm 
 listwy kotwiąco mocujące 5x10cm 
 nawierzchnia podestów z desek pomostowych ryflowanych, wykonanych z konglomeratu WPC gr. 

4,0cm 
Wszystkie elementy pomostów łączone za pomocą kształtowników z blach ze stali ocynkowanej, wkręty i śruby 
ocynkowane, aluminiowo oksydowane i dostosowane kształtem do profili i konstrukcji 

Balustrady zewnętrzne wykonane z drewna o prześwitach uniemożliwiających wypadnięcie.  

W celu pokonania różnicy poziomów pomiędzy basenami istniejącymi a projektowanym, projektuje się 2 biegi 
schodów, każdy o szerokości 2,0m.  

Na konstrukcję podestów należy zastosować drewno sosnowe, impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową 
oraz malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi (kolor należy dopasować do istniejących podestów).  

Wszystkie elementy drewniane szlifowane w celu wyeliminowania zadr. Kantówka o zaokrąglonych 
krawędziach. 
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Wsporniki słupów stalowe, ocynkowane ogniowo, osadzane w betonowym fundamencie.  

 
BASEN ZEWNĘTRZNY, SYSTEMOWY 
 
W ramach rozbudowy kompleksu basenów letnich zostanie ustawiony basen systemowy, demontowalny, 
wykonany z elementów w systemie producenta, tj: 

 basen o  powierzchni lustra wody 12,74x25,05m i głębokości/wysokości 1,5m 
 wyposażenie techniczne niezbędne do funkcjonowania basenu 

 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
 
Pomieszczenia techniczne dla urządzeń filtrujących zaprojektowane zostały w technologii szkieletowej 
drewnianej. Stanowią integralną część instalacji technicznej basenu systemu filtracji. 

Wymiary zewnętrzne 8x4m. Wysokość całkowita 2,3m. 

Konstrukcja budynku opierać się będzie na szkielecie drewnianym, słupach, podwalinach, oczepach i belkach 
stropowych. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. 

 

 Pomieszczenia techniczne ustawione na bloczkach betonowych, dodatkowo mocowane za 
pośrednictwem łączników stalowych do konstrukcji pomostu. 

 Podwalina: 2 x belka podwalinowa drewniana o wym. 4x14cm impregnowana ciśnieniowo, mocowana 
do bloczków betonowych za pośrednictwem łączników stalowych.  

 Ściany zewnętrzne nośne: szkieletowe ze słupków drewnianych o wym. 4x14cm i w narożach 14x14cm, 
usztywnione zastrzałami 4x14cm. 

 Wykończenie elewacji z desek w tym samym kolorze co istniejące budynki wchodzące w skład 
kompleksu basenowego. Należy zastosować deski z drewna sosnowego, impregnowanego metodą 
próżniowo-ciśnieniową oraz malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi. 

 Ściany wewnętrzne, nośne o grubości 19cm, szkielet drewniany słupki 4x14cm, poszycie z płyt OSB. 
 Oczep: podwójna belka oczepowa drewniana 4 x14cm. 
 Belki nadprożowe o wymiarach 4x10cm. 
 Dach płaski wykonany w technologii drewnianej z belek stropowych o wym. 8 x 24cm, w rozstawie co 

70cm z pełnym deskowaniem z płyty OSB,  kryty papą termozgrzewalną w kolorze czarnym.  
 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym 
 Drzwi drewniane z desek analogicznie jak elewacja. 
 Budynki należy wyposażyć w kratki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczone w 

ścianach zewnętrznych, umożliwiające przewietrzanie pomieszczeń. 
 Posadzka wykonana z płytek chodnikowych 35x35x5cm  

 

Konstrukcja nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z płytek chodnikowych – 5cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5cm 
 warstwa odsączająca z piasku – 10cm 

 

PŁYTA ŻELBETOWA 
 
Pod projektowanym basenem należy wykonać płytę żelbetową, wylewaną na mokro z betonu B 30 (C25/30), gr. 
20cm, zbrojoną makro włóknem polimerowym w ilości 1,5kg/m³ betonu. Dylatacje maksymalnie w rozstawie 
6x6m. 

Zagęszczenie podłoża pod płytą do ID=0,5. 
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Płyta żelbetowa o wymiarach 13,4x25,7m. 

Na płycie należy ułożenie styropian EPS 200-036, gr. 5cm na folii PE gr. 0,2mm. 

 
OGRODZENIE 

 

Projektuje się ogrodzenie o wysokości ca 1,5m na słupkach stalowych ocynkowanych z wypełnieniem z siatki 
stalowej, ocynkowanej, powlekanej termoplastycznym i mrozoodpornym PCV, na słupkach stalowych 
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, mocowanych w blokach betonowych bez cokołu wg 
wytycznych producenta. Słupki wyposażone w plastikowe kapturki. 

Siatka mocowana przy pomocy drutów napinających, ocynkowanych, powlekanych PCV, przymocowanych do 
słupów pośrednich za pomocą przelotek.  

Kolorystykę należy dopasować do istniejącego ogrodzenia kompleksu basenów letnich. Łączna długość nowego ogrodzenia 
wyniesie ca 39m. 
 
TRAWNIK (trawa z siewu) – 1 301,0m²  

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z sianiem traw należy starannie przygotować podłoże pod nowo 
zakładane trawniki.  

Należy odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby nie powodowały zastoin na trawnikach. Przed siewem traw 
zbadać odczyn gleby (pH od 5.5 do 6.5).  

 

Wymagania dotyczące wykonania trawnika: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

obrzeży o ok. 17cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 15cm) i torf (ok. 2cm), 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3kg na 100m² 
 przykrycie nasion warstwą ziemi do 1cm 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Mieszanka nasion trawnikowych musi spełniać określone kryteria odporności na trudne warunki 
atmosferyczne, przesuszenie oraz intensywne użytkowanie. Dobraną mieszankę nasion Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Zamawiającemu. Mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę 
oraz  zdolność kiełkowania. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 3 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 4 

 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 5 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz zgodnie z 
wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych 
przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 7 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania odbiorowe dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 9 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 
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1. Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 
2. Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 
3. Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 

ogólne 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   
prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B-00.00.10. ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru : wykonania robót elektrycznych 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót określonych w pkt.1.1. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej rozbudowy letnich basenów 
zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.4. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone 
w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 

 

 

ZASILANIE. POMIAR I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 

Istniejąca rozdzielnica RW, z której zasilone są obwody technologiczne jest zabudowana w 100%. Należy 
zdemontować istniejącą rozdzielnicę RW i w tym samym miejscu zamontować nową rozdzielnicę. W wolne pola 
w nowej rozdzielnicy należy zamontować rozłączniki bezpiecznikowe typu SLS/CB/3 służące jako pola 
rezerwowe dla nowych urządzeń technologii. 

Urządzenia technologiczne oraz przewody zasilające w/w urządzenia są po stronie projektu technologicznego. 

Rozdzielnicę RW zaprojektowano pierwotnie na moc 27,26 kW (istniejące baseny).  Jednak urządzenia 
istniejące obsługujące technologię w w/w basenach potrzebują 15 kW(dane od wykonawcy). Dodatkowa moc 
potrzebna dla obsługi dobudowanego basenu wynosi 10 kW. Suma mocy istniejących basenów i 
projektowanego basenu wynosi 25 kW. Istniejący wlz oraz istniejące zabezpieczenia w ZK, RG są dostosowane 
do mocy 27,26 kW, więc nie potrzeba ich przebudowywać. 

Układ pomiarowy istniejący. 

 

OCHRONA OD PORAŻEŃ  

 

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porażeń TN – C. W instalacji wewnętrznej zgodnie z PN 
IEC 60364 zastosowano system TN – S z rozdziałem przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 

Rozdziału dokonać w złączu energetycznym przewód „PE” należy dodatkowo uziemić.  

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonać przewodami 3-żyłowymi. Trzecią żyłę łączyć w z 
zaciskiem „PE”, natomiast przy oprawach oświetleniowych z obudową jeżeli jest metalowa. Obwody siłowe 
wykonać przewodami 5 – żyłowymi, żyła jasno niebieska to przewód neutralny „N” żyła żółto – zielona to 
przewód ochronny „PE”. 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w trakcie prac instalacyjnych, a 
więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia 
puszek przyłączeniowych. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 
obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w protokołach pomiarowych. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 3 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 4 

 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 5 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz zgodnie z 
wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych 
przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 7 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania odbiorowe dały wyniki pozytywne. 

 

Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac 

Zakończenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pełnego zakresu robót budowlanych związanych z 
instalacjami, zamontowaniu osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń inspektora 
budowlanego danej jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 
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W czasie odbioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i dokumentacją powykonawczą, 
porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również 
czy zostały spełnione warunki udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalację. Wykonawca przekaże 
oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi Normami oraz zobowiązanie 
wykonania certyfikacji. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 9 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

4. Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 
5. Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 
6. Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 

ogólne 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   
prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 


