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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

REMONT DACHU ORAZ KONSERWACJA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ I STALOWEJ 
NA LODOWISKU TOR-TOR 

87-100 Toruń, ul. gen. J. Bema 23/29, dz. nr 211/1 obręb 2 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 
 

1. WSTEP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu oraz konserwacją konstrukcji drewnianej i 
stalowej na lodowisku Tor-Tor w Toruniu. 
Planowana inwestycja polega na wymianie pokrycia dachu oraz warstwy izolacji termicznej,  impregnacji 
konstrukcji drewnianej i stalowej, wymianie izolacji akustycznej z płyt w systemie sufitu podwieszanego, 
zamontowaniu instalacji odgromowej oraz konserwacji instalacji wentylacyjnej.  
Opracowanie dotyczy hali głównej oraz impregnacji konstrukcji drewnianej dachu w hali treningowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujący zakres prac:  

� prace związane z wymianą płyt sufitu podwieszanego 
� impregnacja konstrukcji drewnianej 
� wymiana pokrycia dachowego oraz izolacji termicznej 
� zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż konstrukcji stalowej dachu 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne 
wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest 
wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
Budowa  - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego; 
Budowla  - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
Certyfikacja wyrobów  – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać 
zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpiecze ństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że 
dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla 
życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
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zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne 
z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z 
załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, 
rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) 
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
obejmuje projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami 
technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych. 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dziennik budowy  – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
 Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 
osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach 
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.  
 Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości 
wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na 
budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów 
dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.   
Dziennik monta żu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów czynności 
związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z gotowych 
(prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
 Inwestor/Zamawiaj ący  – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych; podejmująca 
budowę i będąca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych 
czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, 
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie 
robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.    
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Do 
podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
���� reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
���� sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 

���� sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
���� uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania; 

���� potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
� wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

� żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę. 
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Kierownik budowy (lub kierownik robót)  – jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji 
budowy (lub wykonywania robót budowlanych). 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy (zgodnie z art. 22 ustawy „Prawo budowlane”) należy: 
� protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 

� prowadzenie dokumentacji budowy; 
� zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie 
lub kolejno, 

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów; 

� koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 
ustawy „Prawo budowlane”, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

� wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, wyżej 
cytowanej ustawy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych; 

� podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

� wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

� zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych 
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

� realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
� zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 

� przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
� zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 
przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. ustawy „Prawo 
budowlane”. 

Ponadto Kierownik budowy ma prawo: 
� występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 
budowy; 

� ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
Książka obmiaru robót  – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru 
jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze 
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany  – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

� Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
� Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
� Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
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badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   
Obiekt budowlany: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w 
odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej 
przez: 

� racjonalne kształtowanie środowiska, 
� racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
� przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 

� przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór cz ęściowy  (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez 
osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 

� wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
� zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości 

danych robót, 
� wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  

Osoby pełni ące funkcje techniczne w budownictwie  – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 

� projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 
autorskiego, 

� kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
� kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 
� wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
� sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
� wykonywanie nadzoru budowlanego, 
� rzeczoznawstwo budowlane. 

Polskie Normy  – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 
jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu 
lub robót budowlanych.  
Przedmiar robót  – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych 
robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
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wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Roboty budowlane  - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
Tablica informacyjna  – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy.  
Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia budowlane  - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki; 
Usterki  – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku 
realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – 
przed podpisaniem protokołu odbioru. 
Wady  – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają 
ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich 
przeznaczenia.  
Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego; 
Wyrób budowlany  - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Znak bezpiecze ństwa  – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi 
zagrożenia dla życia,  
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
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dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 



 10 

 
2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formie gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będę pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacja projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, zobowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie bedzie dokonywany obmiar 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623) 
� Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 ) 
� Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
� Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr  118, poz. 1263) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

� PN-ISO 6707-2:2000P Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45111300-1 

 
1. CZESC OGÓLNA  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są roboty rozbiórkowe, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn.:  
„Remont dachu oraz konserwacja konstrukcji drewnianej i stalowej na lodowisku Tor-Tor w Toruniu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia poniższych robót rozbiórkowych:  

- demontaż istniejącego pokrycia papowego oraz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu 
- demontaż dachowych obróbek blacharskich  
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
- demontaż płyt sufitu podwieszanego  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki i remontów 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i remontem elementów wymienionych w pkt. 1.3. może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  

� ładowarki,  
� samochody ciężarowe,  
� ręczne narzędzia elektryczne (szlifierki kątowe, piły mechaniczne, wiertarki itp.) 

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora.  
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Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.  
Odkryte, w wyniku prac rozbiórkowych, elementy struktury budowlanej budynku należy zabezpieczyć 
przed działaniem czynników atmosferycznych. W szczególności należy zabezpieczyć dach przed 
możliwością przedostania się wód opadowych do wnętrza budynku. 
Do prac dekarskich, związanych z wykonaniem nowego pokrycia należy przystąpić niezwłocznie po 
demontażu istniejącego pokrycia. 
Po zdjęciu istniejącej warstwy termoizolacyjnej należy usunąć z blachy trapezowej pozostałości kleju, 
resztek termoizolacji itp., tak aby powierzchnia pod nowe pokrycie była równa, czysta i pozbawiona 
wystających i ostrych krawędzi. Części blachy trapezowej, która uległa korozji, bądź uszkodzeniom 
mechanicznym należy w zależności od stopnia zniszczenia wyczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez malowanie lub wymienić arkusz blachy bądź jego fragment. 
Miejsca przebić elementów przechodzących (kominki wentylacyjne, wpusty, itp.) przez poszycie dachu lub 
innych wykazujących niesz czelność należy uszczelnić jednoskładnikową masą uszczelniającą SMP 
(silan modyfikowanych polimerów), np.: Bostik Bau SMP. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w Projekcie budowlanym i SST.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:  

- dla pokrycia dachowego i płyt sufitu podwieszanego - m² (metr kwadratowy),  
- dla instalacji odgromowej - m (metr),  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru 
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU – CPV 45321000-3 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem izolacji termicznej dachu hali lodowiska Tor-Tor w Toruniu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia poniższych robót:  

� Ułożenie warstwy paroizolacyjnej z folii PE gr. 0,2mm 
� Montaż izolacji termicznej z płyt typu PIR gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem nowych spadków w 

strefie wpustów dachowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

� Płyta PIR -  twarda poliizocyjanurowa (PIR) płytą termoizolacyjna w 100% wolną od freonów, 
pokryta obustronnie laminatem folii aluminiowej.  

� Paroizolacja - warstwa izolacyjna przegrody budowlanej, której zadaniem jest przeciwdziałanie 
przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do zewnętrznych warstw przegrody. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
a) Do termoizolacji dachu należy zastosować płyty poliuretanowe PIR  o gr. 10cm z obustronną 

warstwą z aluminium i frezem. 
Wymagane minimalne parametry techniczne (według normy PN-EN 13165) 

- Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λD=0,025 [W/m·K] 
- Gęstość objętościowa: ±30kg/m³ 
- Wytrzymałość na ściskanie 150 kPa (przy 10% odkształceniu) 
- Nasiąkliwość ≤2% 
- Wytrzymałość na rozciąganie TR70 
- Opór na przenikanie pary wodnej: µ= 50-100 
- Klasa ogniowa (Euroklasa) - E 
- Okładzina: aluminium - grubość 7µm 
- Z frezem (łączenie na zakład) 

 
b) Wymagania dotyczące paroizolacji: 

- Materiał polietylen (PE) 
- Grubość [mm] 0,2 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ≤600000 
- Reakcja na ogień (euroklasa) F 
- Wytrzymałość na rozdzieranie [N] ≥45 (wzdłuż),  ≥50 (w poprzek) 
- Maksymalna siła rozciągająca – wartość średnia [N/50mm] ≥80 (wzdłuż),  ≥60 (w poprzek) 
- Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥150 (wzdłuż), ≥190 (w poprzek)  
- Odporność na uderzenie [mm] ≥200 (metoda A) 
- Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu – zmiana nie większa niż ±50% 
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Wyżej wymienione materiały powinny posiadać: 
- Atest higieniczny 
- Aprobatę techniczną 
- Deklarację właściwości użytkowych 
- Deklarację zgodności 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Do transportu płyt mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzynią ładunkową 
umożliwiającą załadunek z góry. 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Płyty nie powinny być składowane na zewnątrz. Podczas składowania powinny być zabezpieczone przed 
działaniem wilgoci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
5.2. Zalecenia szczegółowe 
Montaż za pomocą  łączników samowiercących ze stali nierdzewnej.  
Płyty PIR mocowane łącznikami wg deklaracji producenta lecz nie mniej niż – 3 łączniki na 1m². 
Do mocowania płyt do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt łączników 
samowiercących z okrągłą lub kwadratową podkładką. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i 
grubości montowanej płyty. W celu uzyskania prawidłowego mocowania płyty do konstrukcji konieczne 
jest utrzymanie prostopadłości łącznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie 
specjalistycznych wkrętarek z głowicą do prowadzenia długich łączników. 
Połączenia między płytami należy uszczelnić samoprzylepną taśmą aluminiową, która zwiększy 
szczelność pokrycia. 
Montaż płyt PIR musi być przeprowadzony przez firmę przeszkoloną przez danego producenta - zgodnie 
z jego wytycznymi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
 
6.1. Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć: 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1[m²].  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu płytami PIR stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej  
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  
 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
 
10.2. 
Inne dokumenty  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

MONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO (MEMBRANA PVC) – CPV 45261400-8  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wierzchniej warstwy wodochronnej pokrycia dachu hali lodowiska Tor-Tor w 
Toruniu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Wykonanie wierzchniej warstwy wodochronnej pokrycia dachu na hali lodowiska Tor-Tor w Toruniu z 
zastosowaniem membrany dachowej PVC gr. 2mm mocowanej z wykorzystaniem łączników 
mechanicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

a) Izolacja wodochronna dachu - płaski element systemu pokrycia dachowego, który chroni dach 
przed wodą opadową. Warstwa lub warstwy wodochronne, muszą być zbudowane w sposób 
ciągły. Do izolacji wodochronnej dachu zaliczają się też połączenia i elementy wykończeniowe, 
elementy przenikające oraz sposób budowy dylatacji.Do izolacji wodochronnej dachów płaskich 
stosowane są przede wszystkim materiały asfaltowe na osnowie (papy termozgrzewalne), bądź 
materiały z tworzyw sztucznych (membrany z tworzyw sztucznych jak: PVC, TPO i inne). 

b) Podłoże konstrukcyjne (w obrębie przekrycia dachu) - część konstrukcji, na której bezpośrednio 
montuje się izolację wodochronną dachu, np. deskowanie z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych, warstwa izolacyjna (izolacji cieplnej) lub sama część nośna przekrycia 
(blacha trapezowa, beton). 

c) Dylatacja - szczelina pomiędzy dwoma niezależnymi konstrukcyjnie elementami budowli lub 
elementami konstrukcyjnymi, która umożliwia ich przemieszczanie się. 

d) Elementy przenikające/przebicia - elementy konstrukcyjne, które przenikają izolację wodochronną 
dachu np. przewód rurowy, odpływ, podpora. 

e) Połączenia/obróbki dekarskie - połączenie izolacji wodochronnej dachu z powierzchniami 
pionowymi lub przenikającymi. Rozróżnia się połączenia sztywne oraz ruchome. 

f) Elementy wykończeniowe - ukształtowanie izolacji wodochronnej dachu na jego krawędzi. 
g) Warstwa rozdzielająca - powierzchniowe oddzielenie warstwy uszczelniającej od stykających się 

z nią elementów budowlanych lub innych warstw. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Projektowany przekrój pokrycia dachowego: 

- membrana dachowa PVC, antypoślizgowa, gr. 2mm, kolor grafitowy 
- izolacja termiczna – pianka PIR gr. 10cm 
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,20 mm 
- istniejąca blacha trapezowa T55 gr. 0,75mm 

 
2.2.2. Elementy systemu: 
 

� Membrana dachowa PVC, zbrojona siatką poliestrową, antypoślizgowa, gr. 2mm, kolor grafitowy 
� Systemowe łączniki samowiercące ze stali nierdzewnej 
� System ukrytej kieszeni z listwą stalową 
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2.2.3. Wymagania materiałowe: 
 

� Montaż pokrycia dachowego musi być przeprowadzony przez firmę przeszkoloną przez danego 
producenta - zgodnie z jego wytycznymi 

� Dach wykonany z membrany antypoślizgowej zbrojonej siatką poliestrową - grubość 2mm 
� Odporność membrany na rozdzieranie większa lub równa 210N 
� Pękanie w niskich temperaturach przy zginaniu na wałku 5mm - odporność do -25 stopni 
� Membrana obróbkowa powinna być zbrojona włóknem szklanym  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
3.2. Do układania dachowej membrany wodoszczelnej n ależy stosowa ć: 

 
a)   Narzędzia ręczne do zgrzewania: zgrzewarka ręczna, dysze o szerokości 20-40 mm, rękawice, duże 

i małe wałki dociskowe, nożyce, pomiar taśmowy, pisak i ołówek techniczny, przedłużacz 
b) Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: automatyczna zgrzewarka, przedłużacze, szczotka 

druciana, liniał kredowy 
c)  Wyposażenie do łączenia mechanicznego: wiertarka udarowa, przedłużacz do wiertarki, 

odpowiednie wiertła, wiertła dociskowe, pomiar taśmowy, młotek, łom 
d)  Wyposażenie zabezpieczające: gaśnica, kask, rękawice BHP, obuwie BHP, sprzęt asekuracyjny 

przed upadkiem 
e)  Inne niezbędne narzędzia ręczne: piła ręczna, piła do metalu, wkrętaki, pistolet do uszczelniania, nóż 

i ostrza, nożyce do blachy, imadło, dłuto. 
f)  Inne wyposażenie: rozdzielacz elektryczny, odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, mopy i 

miotły, łopata, sznurki/linki do mocowania. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
Materiały należy składować wg wytycznych producenta przyjętego systemu. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
5.2. Metoda monta żu 
Montaż za pomocą  łączników samowiercących ze stali nierdzewnej. Zakłady o szerokości 120 mm dla 
membrany o szerokości 100 cm lub zakłady o szerokości 130 mm dla membrany o szerokości 200 cm. 
Płyty PIR mocowane niezależnie osobnymi łącznikami wg deklaracji producenta ze względu na tendencję 
do podłużnego skurczu. Kołkowanie płyt PIR – 3 łączniki na 1m2 
Układanie membrany na połączeniu attyki z dachem z wykorzystaniem systemu kieszeniowego. 
 
5.2.2 Zgrzewanie gor ącym  powietrzem 
Zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki 
ręcznej. Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie.  
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy 
każdej temperaturze otoczenia.  
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 
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5.2.3 Warstwa ochronna z geowłókniny 
 
W przypadkach ewentualnych kontaktów membrany z produktami takimi jak smoła i styren (główny 
składnik polistyrenu) należy stosować warstwę ochronną w postaci geowłókniny aby odizolować 
membranę od takiego podłoża. 
Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności środków zmiękczających.  
Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to wrażliwa na zginanie.  
 
Nie ma potrzeby kładzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie będącym przedmiotem niniejszej ST 
ponieważ membrana leży na warstwie izolacji termicznej z płyt PIR z okładziną aluminiową. 

 
5.2.4 Kalkulacja ssania wiatru 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania 
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy krytyczne strefy, 
wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, zanim nie 
zostanie wykonana kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich 
zabezpieczenia. 
 
5.2.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
 
Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i 
prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 
Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 
Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany.  
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które 
pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg z łatwością rozdziela się w czasie 
próby. Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron: 
kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 

 
5.2.6 Obróbki wpustów 

 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. Następnie założyć okrągłą 
uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien być umocowany mechanicznie 
poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie za pomocą kołnierza metalowego. Należy 
wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. Należy 
wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany. 

 
Odpływy (wpusty) syfonowe: 
Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek membrany, 
umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć okrągły otwór, większy o 
około 20 mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek membrany z kołnierzem membrany odpływu i z 
połacią membrany. 
 
5.2.7 Obróbki blacharskie - materiały 
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6mm, laminowanej fabrycznie 
PVC w kolorze - RAL 7015 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem o grubości powłoki 200 g/m² po obu 
stronach. 
Membrana PVC powinna mieć warstwę ochronnego lakieru od spodu blachy, aby uniemożliwić korozję 
podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 
 
5.2.8 Obróbki blacharskie - wykonanie 
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi 
brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania 
wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. 
Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość 
na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. 
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Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie 
narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów 
obróbki blacharskiej. 
Zakaz stosowania gwoździ. 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość 
elementu przewyższa 120 mm. 
Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, 
aby umożliwić odpływ wody. 
Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez 
producenta membrany. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
7.1 Dla wszystkich materiałów wg STO „Wymagania ogó lne”. 
 
7.2 Kontrola jako ści membrany dachowej: 
 
a) Test ręczną sondą 
Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, 
stosując lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się obszar 
zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie to miejsce. 

 
b) Test na rozrywanie 
Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących, na początku 
pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 

 
Procedura: 
Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm i czeka się aż 
wystygnie. Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny.  
O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie ale na splocie. Następnie 
zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były przeprowadzone testy. 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 
Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia 
budowy. 
 
c) Test wodny 
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 
owierzchnię membrany.  
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie (min. czas: 48 godz.). Należy uważać, aby nie 
dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody. 
 
d) Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca 
Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie 
membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez pomiar 
przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. Metoda jest 
efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony ruch lub 
uszkodzenia. 
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8. ODBIÓR I KONTROLA ROBÓT 
 
8.1 Przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych, blacharskich sprawdza się: 

 
� Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
� Materiały, 
� Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
� Prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
� Zabezpieczenia dachowe, 
� Rury spustowe 

 
8.2  Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza się testy wg p.8.2 
 
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych ITB: 
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie 
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH – CPV 45261400-8 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 
powłok malarskich.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST część „Wymagania ogólne”. 
 

� Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności powietrza.  

� Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

� Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.  

� Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania 
korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.  

� Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o 
średnicy otworu wypływowego 4 mm.  

� Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia 
i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.  

� Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez 
podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

� Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami w niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczna do tego typu zastosowań. 
Zastosowane wyroby powinny posiadać Atest higieniczny PZH. 
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2.2. Wymagania sz czegółowe  
 
2.2.1.Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: 
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1 :200, 
PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych 
przyjętych zestawów malarskich. 
 
2.2.2. Systemy antykorozyjne  
 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w hali należy podzielić na części przeznaczone do impregnacji 
antykorozyjnej oraz części wchodzące w skład ustroju nośnego konstrukcji dachu, które należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie oraz ogniochronnie do klasy R30. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż. obejmuje ściągi stalowe (o zmiennym przekroju 57mm w strefie 
podporowej oraz  48,3mm w części centralnej ściągów) oraz blachy podporowe o grubości 10mm. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu obejmuje ściągi między dźwigarami, pręty 
podwieszające ściągi, kratownice, belki między słupami nośnymi. 
Konstrukcja kratownicy oraz ściągi znajdują się nad taflą lodowiska – są najbardziej narażone na   
korozję, dlatego te elementy przewiduje się w całości do zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Konstrukcja blach podporowych oraz belek między słupami nośnymi posiada niewielkie uszkodzenia 
korozyjne, dlatego przewiduje się tutaj punktowe zabezpieczenie profili oraz pozostawienie istniejącego 
zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
Czynności związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej: 

� usunięcie starej powłoki malarskiej 
� oczyszczenie powierzchni stali do drugiego stopnia czystości przy zastosowaniu metody 

strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie) 
� wykonanie powłoki antykorozyjnej 
� wykonanie powłoki ogniochronnej (ściągi stalowe, blachy podporowe) 

 
Powłoka ogniochronna powinna składać się z zestawu: 

� farba podkładowa – nakładanie metodą natrysku hydrodynamicznego, można też nakładać 
ręcznie pędzlami lub pneumatycznie. Grubość warstwy 60 µm 

� farba pęczniejąca – malowanie farbą pęczniejącą wykonać po wyschnięciu farby podkładowej. 
Sposób aplikacji : natrysk hydrodynamiczny, ręcznie wałkami lub natryskiem pneumatycznie. 
Grubość warstwy nawierzchniowej dla poszczególnych elementów dla klasy R30: 

- Ściągi Ø 48,3 mm/ 3mm - grubość powłoki ogniochronnej równa się 1,272 mm 
- Ściągi Ø 57 mm/ 3,2mm - grubość powłoki ogniochronnej równa się 1,243 mm 
- Blacha węzłowa gr. 10mm szerokość 500mm - grubość powłoki ogniochronnej równa się 0,378 

mm 
� farba nawierzchniowa – malowanie nawierzchniowe wykonać po wyschnięciu farby pęczniejącej.  

Sposób aplikacji : natrysk hydrodynamiczny, ręcznie wałkami lub natryskiem pneumatycznie.  
Grubość warstwy 60 µm. 

 
Prace impregnacyjne muszą być wykonane przez firmę przeszkoloną przez danego producenta - zgodnie 
z kartami technicznymi produktów oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej. 
 
Uwagi dotyczące aplikacji: 
Malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi powinno być wykonywane w temperaturze 
otoczenia i wilgotności względnej powietrza zalecanych przez producenta. Warstwa zasadnicza z farby 
pęczniejącej powinna być wykonywana w temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5º C i nie wyższej niż + 
45º C, przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 85%. Temperatura podłoża powinna być o co 
najmniej 3º C wyższa od punktu rosy powietrza. Nakładanie kolejnej warstwy farby może być 
wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
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Prace impregnacyjne i antykorozyjne prowadzić przy włączonych osuszaczach i wentylacji 
 
Stosować preparaty dla wilgotności do 90% 
 
B. Zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów stalowych 
 
Dla pozostałych elementów stalowych należy stosować system epoksydowo – poliuretanowy 
wielowarstwowy, przeznaczony dla środowiska o kategorii korozyjności min. C4 (zgodnie z normą PN-EN 
ISO 12944-2:2001P). Należy przyjąć system grubowarstwowy o następujących parametrach:  

� Grubość systemu – min. 250µm 
� Stopień przygotowania podłoża – St2½ 
� Przewidywany przez Producenta systemu okres trwałości – min.15 lat 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST część „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji.  
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo - 
ściernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera do stopnia czystości St 2. Dopuszcza się 
czyszczenie niewielkich powierzchni ręcznie i narzędziami z napędem mechanicznym do stopnia 
czystości co najmniej St 2. 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi  zapewnić 
strumień odoliwionego i suchego powietrza. 
 
3.3.Sprzęt do malowania.  
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, 
ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 
Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +25°C 
i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie 
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wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, 
PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H- 97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: stanu podłoża, temperatury, wilgotności. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z 
powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, 
wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy 
wykonać przy pomocy metody strumieniowo - ściernej (piaskowanie lub śrutowanie).  
Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 850161. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; 
musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na 
nanoszenie powłoki malarskiej. Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz= 25627 Am.  
 
5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 
systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metoda nanoszenia materiałów malarskich: natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inżyniera do Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 

� stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta. 
� sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
� kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
� kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
� oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; sprawdzenie 
grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 

� oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Inżyniera. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów oraz protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywołanych normach lub niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci 
powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta zestawu 
malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

� prace przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
� opracowanie „Projektu organizacji robót wraz z harmonogramem, 
� montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
� przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 
� wykonanie warstwy gruntującej, 
� wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera. 
� gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 

� PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część1: Zasady ogólne. 

� PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część2: Obróbka strumieniowościerna. 

� PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. 

� PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

IMPREGNACJA DREWNA - CPV 45442300-0 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 
polegających na impregnacji konstrukcji dachowej z drewna klejonego w hali głównej oraz treningowej 
lodowiska Tor-Tor. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Prace impregnacji drewna obejmują konstrukcję hali głównej i treningowej.  
Impregnacja biobójcza i zabezpieczająca zostanie wykonana po uprzednim demontażu podwieszanego 
sufitu akustycznego. 
Zakres i kolejność prac: 

� usunięcie powłok lakierniczych w galeriach komunikacyjnych za pomocą frezarki budowlanej 
sprzęgniętej z odkurzaczem przemysłowym 

� mechaniczne usunięcie białych nacieków, wysoleń itp. szczotką i wilgotną ścierką 
� 2-krotny oprysk grzybobójczy roztworem roboczym w odstępach dobowych; roztwór roboczy w 

stosunku 1:4 
Po wykonaniu docelowej powłoki zabezpieczającej należy monitorować proces wchłaniania w/w preparatu 
i w miarę potrzeby zmniejszać wilgotność powietrza intensyfikując działanie wentylacji oraz używając 
osuszaczy. 
Grzyby pleśniowe przy długotrwałym rozroście przebarwiają trwale podłoża. Zabieg grzybobójczy 
roztworem roboczym skutecznie je zlikwiduje ale nie usunie przebarwień, które mogą być widoczne na 
jasnych elementach drewnianych w hali treningowej. 
 
Charakterystyka grzybobójczego roztworu roboczego 
Charakterystyka chemiczna: czwartorzędowe sole amonowe, związki boru, woda, środki modyfikujące 
Aplikacja: smarowanie, oprysk, kąpiel, nasycanie próżniowe 
Średnie zużycie: 250ml roztworu/ 1m² drewna 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
 
2.1. Materiały u żyte do impregnacji konstrukcji drewnianych: 
Środek służący do ochrony drewna i materiałów drewnopochodny przed działaniem ognia, grzybów 
domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. 
 
2.1.1. Charakterystyka i właściwości 
Preparat ma postać granulatu proszkowego barwy biało-żółtej, będącego mieszanina soli nieorganicznych 
z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Wykazuje poczwórne 
działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, 
grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. 
Charakterystyczne właściwości preparatu: 
− Postać żółto-biały granulat proszkowy 
− pH roztwór wodny 30% 5,7+/- 0,5 
− palność niepalny 
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− rozpuszczalność w ciepłej wodzie dobra 
Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów 
przyjętych na budowę. 
Materiały do wykonywania zabezpieczeń powinny być dostarczone na budowę z następującymi 
dokumentami: 
1. norma , aprobata techniczna, lub certyfikatem, 
2. informacja o okresie przydatności do stosowania, 
3. podstawowymi informacjami bhp i p. poż., 
4. impregnaty do drewna nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają karty 
charakterystyki substancji a opakowania nie posiadają oznakowań substancji niebezpiecznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty można 
wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały i 
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Impregnacja drewna 
Przed impregnacja drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno - suchego. 
− Wykonanie impregnacji. 
Roztwór nanosi się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg 
należy powtarzać trzykrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Miedzy kolejnymi 
nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłoniecie impregnatu. 
Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnacje drewna już 
wbudowanego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewniają 
osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kontrole 
materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Kontrola gotowych elementów – sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń 
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić protokół odbioru. 
Kontrola jakości wbudowania powinna obejmować: 
c) sprawdzenie stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
e) stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są 
1 m² – wykonania impregnacji, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę o odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna, 
c) dziennik budowy, 
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
g) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte w tej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawca. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczę pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
Cena obejmuje: 
− Trzykrotne pomalowanie belek i pozostałych elementów drewnianych dachu, preparatem 
impregnującym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych.. 
PN-EN-338:1999. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, cześć 4) 
Arkady,Warszawa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

INSTALOWANIE AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH - C PV 45421146-9 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania sufitów akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót polegających na wykonaniu sufitów, przewidzianych w projekcie 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem, 
wykonywanym na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
W ramach prac związanych z wykonaniem sufitów akustycznych przewiduje się wykonanie następujących 
robót: 
- montaż płyt sufitu podwieszanego z wełny mineralnej  
- montaż płyt aluminiowych typu raster U  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Ewentualne odstępstwa od opisanych rozwiązań technicznych wymagają uzgodnienia z producentem 
systemu sufitowego, jednostką opracowującą niniejszą dokumentację oraz Inwestorem. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
 
2.1. Wymagania jakościowe dla płyt z wełny mineralnej: 

- wytłaczane z wełny mineralnej,  
- produkowane w procesie mokrym (wet-felt), 
- jednostronnie szlifowane i zagruntowane,  
- pokryte od strony widocznej włókniną z włókna szklanego. 
- wolne od azbestu i domieszek formaldehydu.  
- zastosowana do produkcji płyt wełna mineralna biologicznie rozpuszczalna i wg wytycznej           

UE 97/96/EG  (ustęp Q), określana jako wolna od elementów rakotwórczych. 
- powierzchnia / wzór: włókno szklane pomalowane na biało 
- kolor: biały podobny do RAL 9010 
- wymiar podstawowy: 600 x 1200mm 
- grubość: 19mm 
- rodzaje krawędzi: SK, krawędź prosta 
- materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 
- odporność na wilgoć: do 100% względnej wilgotności powietrza 
- pochłanianie dźwięku: αw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654, NRC= 0,90 zgodnie z ASTM C 423 
- praktyczne pochłanianie dźwięku 

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

αp 0,50 0,75 0,85 0,90 1,00 1,00 

 w odniesieniu do wysokości konstrukcyjnej 200mm 

- klasa szczelności: ISO – Klasa 3 (zgodnie z PN-EN  ISO 14644-1) 
- izolacyjność wzdłużna: Dn,f,w= 28dB zgodnie z PN EN ISO 10848 
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2.2. Sufit rastrowy wykonany z aluminiowych profili w kształcie U zastosowany w celu przewietrzania 
przestrzeni sufitowej.  

Charakterystyka: 

• Płyty wykonane z połączonych krzyżowo profili U o wym. 10x40mm 
• System pozwala na swobodny przepływ powietrza 
• Moduł (wymiar) oczka 120x120mm w osiach 
• Płyta rastra do zawieszenia na profilach nośnych z klipsem mocującym uniemożliwiającym 

przemieszczenie się płyty  
• Płyty rastrowe o wymiarach 600x1200mm,  
• Powłoka: poliestrowa powłoka lakiernicza o gr. min. 20 mikronów utwardzana piecowo w procesie 

ciągłym, stop zgodnie z EN 1396, oraz standardem ECCA 
• Reakcja na ogień: zgodnie z normą EN 13501-1, sklasyfikowane jako A2, s1, d0.  
• Kolor biały – podobny do RAL 9010 

2.3. Wyżej wymienione materiały powinny posiadać: 
- Atest higieniczny 
- Aprobatę techniczną 
- Deklarację właściwości użytkowych 
- Deklarację zgodności 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 
5.2. Monta ż płyt sufitów akustycznych  
Należy zamontować nowe płyty akustyczne w systemie widocznym o wymiarach 60x120cm i grubości 
19mm. Z uwagi na szczególnie trudne warunki  panujące w hali lodowiska należy stosować płyty o 
podwyższonej  odporności na kontakt z wodą (klasa 3 szczelności, zgodnie z PN-EN ISO 14644-1), np.: 
Thermatex Aquatec.  
Sufit rastrowy wykonany z aluminiowych profili w kształcie U zastosowany w celu przewietrzania 
przestrzeni sufitowej zastosować wyłącznie w miejscach wskazanych w dokumentacji. 
Do montażu wykorzystać istniejący stelaż. Elementy konstrukcji stelażu uszkodzone lub skorodowane 
należy wymienić.  
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz świadectw badań producenta 
zastosowanego materiału. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
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6.1. Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 

 
6.2. Kontrola jako ści poszczególnych etapów wykonania robót powinna ob ejmowa ć:  

- kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością punktów 
montażowych oraz dokumentacją projektową, jakości użytych materiałów rusztu stropu 
podwieszonego, rodzaju użytych elementów łącznikowych, 

- kontrolę wykonania i wykończenia sufitów akustycznych, 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, 
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla wykonania sufitów podwieszonych akustycznych jest 1[m²].  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 
Odbiór robót powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. 
 
W ramach odbioru w/w robót należy odebrać: 
Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz przedmiotowymi normami lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych. 
 
Wymagania ogólne przy odbiorze: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie konstrukcji, 
- prawidłowość zamontowania i wykończenia. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- montaż elementów wymienianych konstrukcji do sufitu, 
- regulacja wieszaków, 
- przymocowanie materiałów do konstrukcji, 
- wykończenie powierzchni sufitów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN 1364-2:2001 „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity". 


