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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt  technologiczny  modernizacji  i  rozbudowy  systemu  nagłośnienia  Stadionu  Żużlowego
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MOTOARENA Toruń, ul. Pera Jonssona 7.

Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które są

niezbędne do określenia  standardu i  jakości  wykonania  robót,  w zakresie  sposobu wykonania

robót, właściwości materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 

Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na

celu realizację wszelkich robót  objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego wyżej

przedmiotu.

 1.2. Kody CPV

 1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Należy dokonać uzgodnień z kierownictwem Stadionu odnośnie przyłączy elektrycznych systemu.

 1.4. Zakres odpowiedzialności wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Powinien  zapoznać  się  z  informacją  dotyczącą

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zamieszczoną w specyfikacji  technicznej branży budowlanej

oraz  sporządzić  „Plan  BIOZ”  branży  słaboprądowej.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do

wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  opracować  instrukcję  bezpiecznego  ich

wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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Wspólny słownik zamówień
Kod CPV Opis pozycji
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
32340000-8 Mikrofony i głośniki
32341000-5 Mikrofony
32342000-2 Urządzenia głośnikowe
32343000-9 Wzmacniacze
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy
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Uczestnicy  procesu  budowlanego  powinni  współdziałać  ze  sobą  w  zakresie  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  w  procesie  przygotowania  i  realizacji  budowy.  Bezpośredni  nadzór  nad

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót  oraz ich  zgodność z umową,

projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

 1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien :

- Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w

danym obszarze. 

-  Powiadomić  o fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  i  urządzeń  branżowego

Inspektora nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-Użytkownika. 

- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt.

 1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia

i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w

cenie kontraktowej.

 1.7. Określenia podstawowe i skróty

OKREŚLENIA

Aprobata 

techniczna 

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania

w budownictwie

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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Certyfikat

zgodności 

dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  

że  wyrób i  proces jego wytwarzania  są  zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją

techniczną

Deklaracja 

zgodności 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na

jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną

specyfikacją techniczną

Dokument 

odniesienia 
rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczną

Dziennik 

Budowy

dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w

toku wykonywania robót

Instrukcja

bezpiecznego

wykonywania

robót 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych

oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń

Inwestor
osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je

Kierownik 

Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Księga 

Obmiarów

akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do

wpisywania  przez  Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót  w  formie  wyliczeń,

szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników;  wpisy  w  Księdze  Obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora

Materiały
wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową

„Plan bioz"
plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie 

Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej,

dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw związanych z  prowadzeniem

budowy

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robót
wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich

wykonania

Przedsięwzięcie

budowlane
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki
część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę

i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

SKRÓTY

PN Polska Norma

BN Branżowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakości

ST Specyfikacje Techniczne

 2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

 2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń

Zawarte  w  Dokumentacji  Projektowej  materiały,  urządzenia  nie  mogą  być  zastąpione

równoważnymi,  pochodzącymi  od  innych  dostawców.  Dotyczy  to  zespołów  głośników  trybun,

wzmacniaczy mocy oraz przewodów głośnikowych. Te ograniczenia wynikają ze złożenia ustroju

elektroakustycznego,  który,  aby  działać  poprawnie  musi  zapewnić  sumowanie  interferencyjne,

które można zapewnić jedynie przez zestawienie tych samych urządzeń,  tak samo zasilanych.

Pozostałe  urządzenia  oraz  technologie  wykonawcze  można  zastąpić  równoważnymi  o  tych

samych  lub  wyższych  parametrach  technicznych  i  funkcjonalności.  Powinno  to  być  poparte

certyfikatami lub deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od

wymagań  wynikających  z  odpowiednich  przepisów lub/i  fabryczne  karty  katalogowe  urządzeń

(Wykonawca  winien  posiadać  stosowne  dokumenty  umożliwiające  kontrolę  przez  Inwestora).

Wszelkie zmiany muszą uzyskać aprobatę Projektanta oraz Inwestora.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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 2.2. Składowanie materiałów i urządzeń

Wszystkie  znajdujące  się  na  terenie  robót  materiały  i  przewidziane  do  montażu  urządzenia

powinny być  składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami

producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały

wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz

odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na podany przez

producenta  termin użycia (instalacji)  materiałów i  urządzeń.  Niedopuszczalne jest  wbudowanie

materiałów przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  parametry  np.:  zawilgoconych,

skorodowanych,  o  niewłaściwej  geometrii  itp.  Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót

elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  pomieszczeń

magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio

przed montażem.

 2.3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą  w  projekcie  i  obowiązujących  przepisach  jakość  instalacji  powinien  zapewnić

Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru

technicznego i  kontroli.  System jakości  stosowany przez  wykonawcę powinien być  otwarty na

dodatkową  kontrolę  ze  strony  Zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w  całym  procesie

realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  jakość

wykonanych robót.

 3. SPRZĘT

Roboty  związane  z  wykonawstwem  „rurowania”  i  okablowania  mogą  być  realizowane

mechanicznie bądź ręcznie. 

Wykonawca instalacji  powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów,

wymaganych  przez  normy  i  wymienionej  w  dokumentacji  techniczno-ruchowej  instalowanych

urządzeń. 

Aparatura i sprzęt :

- powinny być  sprawne technicznie, 

- powinny być  używane zgodnie z ich przeznaczeniem,

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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-  powinny być  używane w warunkach  otoczenia  (temperatura,  wilgotność  itd.)  określonych  w

instrukcjach obsługi,

- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie

obsługi  ww.  urządzenia  powinny  być  sprawdzone  pod  względem  sprawności  technicznej  i

bezpiecznego  użytkowania.  Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi

technicznemu,  mogą  być  używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT

Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone  środkami  transportu  odpowiednio  dostosowanymi,  w

sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  czy  lub  pogorszeniem  się  ich  właściwości

technicznych. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć

przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi  wstrząsami  lub  drganiami.  Załadunek i

rozładunek materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą

dźwigów,  wózków widłowych  lub  pomostów-pochylni.  Aparaturę  i  urządzenia  należy  ostrożnie

załadowywać  i  zdejmować  tak,  aby  nie  uszkodzić  powłok  izolacyjnych,  lakierniczych,  osłon,

zamków  itp.  Końcówki  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być  zabezpieczone  przed

zawilgoceniem. 

 5. ROBOTY

 5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót

projekt organizacji i harmonogram robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami branżowego Inspektora nadzoru. Następstwa

jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
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niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Kierownikiem  robót  w  zakresie  montażu  instalacji  może  być  specjalista  branży  elektrycznej

posiadający odpowiednie uprawnienia, oraz wiedzę praktyczną w zakresie przedmiotu realizacji.

Kierownik  powinien  wpisem  do  dziennika  budowy  potwierdzić  objęcie  swej  funkcji.  Przed

rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front

robót od Zamawiającego. 

Roboty  danej  branży  należy  skoordynować  z  robotami  budowlanymi,  ale  w  szczególności  z

robotami branży elektrycznej.

 5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji 

Należy przestrzegać następujących zasad :

-  stosować sprawne narzędzia,  sprzęt,  aparaturę,  materiały  i  urządzenia  posiadające aktualne

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP,

- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta,

- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w -

odpowiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla),

- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach,

- przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur,

- inne określone poniżej.

 5.3. Montaż instalacji

 a)Montaż instalacji

Linie kablowe należy prowadzić ściśle według projektu, dobór przewodów, zarówno pod kątem

konstrukcji przewodów jak i ich wymiarów jest krytyczny i nie podlega dyskusjom technicznym oraz

handlowym; jedyna zmiana może dotyczyć średnic (lub przekrojów) – w wypadku znaczących a

dopuszczonych zmian w projekcie.
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Linie kablowe prowadzić w korytach lub rurach istniejącej instalacji systemu głośnikowego.

Kable należy ułożyć z zachowaniem następujących warunków :

 nie należy wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które przewiduje

projekt.  Protokoły  z  pomiarów  należy  przekazać  firmie  specjalistycznej,  która

wykona montaż urządzeń.

 w  miejscach  montażu  urządzeń  należy  pozostawić  odpowiednie  zapasy

przewodów  o  długościach  umożliwiających  później  podłączenie  przewodów  do

urządzeń

 b)Pozostałe ogólne zasady wykonywania instalacji przewodowych

Przewody w kanałach kablowych należy układać w korytach kablowych metalowych. W korytach

ułożyć  przewody  i  zamocować  je,  co  1  m  opaskami  kablowymi  w  sposób  umożliwiający  ich

„poruszanie  się”  (nie  na  sztywno).  Przewody zasilające  należy  ułożyć  w korytach  z  instalacją

elektryczną. 

 5.4. Montaż urządzeń

 a)Montaż urządzeń instalacji nagłośnienia

Wszystkie urządzenia głośnikowe muszą być zamontowane dokładnie w miejscach wskazanych w

projekcie technologicznym. Do montażu urządzeń głośnikowych należy stosować tylko i wyłącznie

elementy fabryczne oraz wskazane wyraźnie przez Projektanta.  Wszelkie uzasadnione zmiany

muszą  być  skonsultowane  z  inspektorem  nadzoru  oraz  Użytkownikiem  obiektu  i  uzyskać  ich

pisemną  zgodę.  Urządzenia  peryferyjne  muszą  być  zabudowane  w  istniejących  szafach

teletechnicznych,  według  projektu  technologicznego.  Zabudowa  w  szafach  teletechnicznych,

kasetach  lub  „flight  case'ach”  musi  być  wykonana  starannie  z  zastosowaniem  odpowiednich

akcesoriów montażowych, w tym listew zasilających, kanałów kablowych. Przewody w kanałach

szaf  muszą  być  ułożone  starannie,  umożliwiając  sprawną  obsługę  techniczną  systemów,  na

wypadek awarii. Należy wymienić przewody między rozdzielnicami N/N, zawierającymi wyłączniki

przeciwprzepięciowe a wzmacniaczami mocy na przewody o przekroju 2 x 2,5 mm² .

Montaż układów podwójnych górnego pasa trybun (punkty 3 i 11):
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należy zaprojektować układ nośny dla dwóch zespołów głośnikowych oraz jego mocowanie do

konstrukcji  nośnej  zadaszenia.  Projekt  należy  skonsultować  z  Projektantem.  Projekt  musi  być

wykonany przez uprawniona osobę.

 6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY

 6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa

jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora.

Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt.  2.1

specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Jakość  robót  określa  się  na  podstawie  kontroli  poszczególnych  rodzajów  robót  w  oparciu  o

wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności

należy objąć kąty nachylenia zespołów głośnikowych wraz z auralną ocena zgodności obliczeń

komputerowych  i  i  warunkami  rzeczywistego  odsłuchu.  Kontrolę  należy  przeprowadzić  dla

częstotliwości 4 kHz. 

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich

protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat,

certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego

dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do

którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na jakość wykonania połączeń skręcanych i

zaciskanych, a także jakość i klasę zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami

przyjętymi w DP.
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 6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora

programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

 Część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 BHP,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

 sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowaną  formę

przekazywania tych informacji Inspektorowi;

 Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilość środków transportu,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 6.3. Zasady kontroli jakości

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie
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badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie

przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji

Projektowej, normach i DTR. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  oraz  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót

ponosi  Wykonawca.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do

dokonywania  kontroli  i  badania  materiałów oraz  urządzeń.  Inspektor  może prowadzić  badania

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

 6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach

elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne

uprawnienia wymagane ustawą „Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia

pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 6.5. Dokumenty budowy

 a)Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i

dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej

strony budowy.  Każdy zapis  w Dzienniku Budowy winien być  opatrzony datą  jego dokonania,

podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska

służbowego.  Zapisy  muszą  być  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku

chronologicznym,  bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.  Załączone do Dziennika Budowy

protokoły  i  inne  dokumenty  należy  oznaczać  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzyć  datą  i

podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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 b)Księga Obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

 c)Pozostałe dokumenty budowy

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,

recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej

w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde

życzenie Inspektora.

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego.

• Protokoły przekazania terenu budowy.

• Umowy cywilno-prawne.

• Protokoły odbioru robót.

• Protokoły z narad i ustaleń.

• Korespondencja na budowie.

 d)Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  winno  spowodować  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 6.6. Sprawdzenie instalacji 

 a)Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji projektowej

oraz  specyfikacji  branży  elektrycznej  (po  zakończeniu  robót,  a  przed  oddaniem  instalacji  do

eksploatacji przeprowadzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000). 

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi  być dokonane (po zakończeniu
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prac związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniżej)

przy udziale wykonawcy branży elektrycznej oraz branżowych inspektorów nadzoru. 

Po  włączeniu  zasilania  należy  pomierzyć  napięcia  i  wartości  rezystancji  uziemień obudów

urządzeń.  Należy  opracować  protokół  z  badań  i  pomiarów,  który  powinien  być  przedstawiony

później komisji odbioru robót. 

 b)Instalacje słaboprądowe 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technologicznym.

- Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania

instalacji, sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń.

- Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i

przepisami.

-  Badania elektryczne standardowe kabli:  sprawdzenie żył  kabli  na przerwy i  zwarcia,  pomiary

rezystancji poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp. 

 pomiary elektroakustyczne SPL, przy użyciu szumu różowego, ograniczonego w paśmie do

zakresu 250 Hz ÷ 4 kHz;

 ocena auralna jakości emisji dźwięku ze stanowisk komentatorskich

Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji

odbioru robót. 

 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

 7.1. Wymagania ogólne

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem.

Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
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- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót. 

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót

podanymi  w  katalogach,  innych  ustalonych  przez  strony  publikacjach  lub  w  specyfikacjach

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Każdy  jednostkowy  nakład  rzeczowy  występujący  w

kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. 

 7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót

- Montaż kabli i przewodów : 1 metr

- Badanie torów transmisyjnych itp. : 1 odcinek

- Badanie powłok kabli : 1 odcinek

- Badanie żył kabli : 1 para

- Montaż urządzeń : 1 sztuka

- Montaż osprzętu : 1 sztuka

- Sprawdzenie torów i urządzeń : 1 pomiar

- Uruchamianie systemów : 1 komplet

 7.3. Sposób rozliczania robót

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę

za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w

specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się

do pełnych groszy. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
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transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

-  podatki  i  opłaty  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dla  wszystkich  czynności

związanych  z  wykonaniem  robót,  tj.:  robót  przygotowawczych  i  pomiarowych,  oznakowania  i

zabezpieczenia prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez

Inspektora przy udziale wykonawcy :

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór częściowy.

- Odbiór ostateczny (końcowy).

- Odbiór pogwarancyjny.

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu robót.  Odbioru dokonuje Inspektor.  Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem  do  Dziennika  Budowy  powiadomieniu  Inspektora.  Jakość  i  ilości  robót  ulegających

zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników badań  i

pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.
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 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym.  Kierownik  robót

zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych

robót  ulegających  zakryciu  bądź  zanikających  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych

przepisami lub ustalonych w umowie prób i  sprawdzeń instalacji  i  urządzeń. Częściowy odbiór

powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora.  Z odbioru należy sporządzić

protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia.

Ponadto  fakt  przeprowadzenia  odbioru  częściowego  należy  potwierdzić  wpisem  do  Dziennika

Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”.

 8.4. Odbiór ostateczny 

 a)Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia

robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja

wyznaczona  przez  Inwestora  (Zamawiającego)  w obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

wyników badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją

Projektową i  ST.  W toku ostatecznego odbioru robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych

robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i

ST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu

i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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 b)Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego

Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- Dokumentację  Projektową podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające

lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w

pkt. 6.6 nin. specyfikacji).

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń.

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Procedurę odbiorczą można także przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” Wyd. Arkady 1989 z

uwzględnieniem aktualnych przepisów i norm.

 c)Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór

pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  instalacji  i  urządzeń

z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami):
TELOS Wojciech Zieliński



str. 21

 d)Szczegółowe zasady odbioru systemów 

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi

następujące dokumenty:

- Uaktualniony projekt  techniczny (z naniesionymi ew.  zmianami oraz określonymi typami

zamontowanych urządzeń);

- Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6;

- Ważne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację;

- Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń.

Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób

(Dział Techniczny), które będą system obsługiwać.

 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 9.1. Normy i przepisy ogólne

- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.

poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz.1126)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  05.08.1998.  w

sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów

budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998.  w

sprawie  systemów  oceny  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.12.2002  w  sprawie  systemów  oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.

Nr 209 poz.1779)

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  12.03.2003  w

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i

portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.

- PN-90/E-05023  –  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  elektrycznych  barwami  lub

cyframi

 9.2. Normy i przepisy branży teletechnicznej

- BN-84 8984-10  - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe

- BN-88  8984-19  –  Telekomunikacyjne  sieci  wewnątrzzakładowe  przewodowe  –  linie

kablowe

- BN-88  8984-17/03  –  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne

wymagania i badania.

- IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM.

- PN-IEC 60364-4-442 –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443 –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla
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zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-444 –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed zakłóceniami

elektromagnetycznymi  (EMI)  w  instalacjach  obiektów  budowlanych  w  obiektach

budowlanych 

- PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-548 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż

wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji

informatycznych 

- PN-IEC 60364-7-707  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Wymagania

dotyczące  uziemień  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania  dotyczące  uziemień  instalacji

urządzeń przetwarzania danych 

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Rozdział : Sieci

telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

 9.3. Dokumentacja związana 

- Projekt technologiczny rozbudowy i modernizacji systemu nagłośnienia 

- Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
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