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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Projekt technologiczny modernizacji i rozbudowy systemu nagtos$nienia Stadionu Zuzlowego
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MOTOARENA Torun, ul. Pera Jonssona 7.
Przedmiot i zakres rob6t

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania

robot, wkasciwosci materiatéw i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu realizacje wszelkich robo6t objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego wyzej

przedmiotu.

1.2. Kody CPV

Wspoblny stownik zaméwien

Kod CPV Opis pozycji
45314300 |Instalowanie infrastruktury okablowania
45311000 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
32342400-6 |Sprzet nagtasniajgcy
32340000-8 |Mikrofony i gto$niki
32341000-5 |Mikrofony
32342000-2 |Urzadzenia gtosnikowe
323430009 |\Wzmacniacze
32342410-9 |Sprzet dzwiekowy

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Nalezy dokona¢ uzgodnienh z kierownictwem Stadionu odno$nie przytgczy elektrycznych systemu.

1.4. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Powinien zapozna¢ sie z informacjg dotyczgcag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczona w specyfikacji technicznej branzy budowlanej
oraz sporzadzi¢ ,Plan BIOZ" branzy stabopradowej. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich

wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikébw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.
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Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzor nad

bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia rob6t w obiekcie Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w

danym obszarze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzeh branzowego

Inspektora nadzoru, a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w

cenie kontraktowej.

1.7. Okreslenia podstawowe i skréty

OKRESLENIA
Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
techniczna w budownictwie
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dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,

Certyfikat
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg
zgodnosci .
techniczng
Deklaracja oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na
jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
zgodnosci I .
specyfikacja techniczng
Dokument
rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng
odniesienia
Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
Budowy toku wykonywania robét
Instrukcja

bezpiecznego

wykonywania

sposOb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych

oraz sposoOb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

robot

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

Budowy wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

Ksigga wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,

Obmiaréw szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa

plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepis6w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

Inspektora

budowy
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Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przedmiar robo6t

wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

Przedsiewziecie

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robo6t

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia JakoSci

ST Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Zawarte w Dokumentaciji

Projektowej materiaty, urzgdzenia nie moga by¢ zastgpione

rownowaznymi, pochodzacymi od innych dostawcow. Dotyczy to zespotow gtosnikow trybun,

wzmachiaczy mocy oraz przewodow gtosnikowych. Te ograniczenia wynikajg ze zlozenia ustroju

elektroakustycznego, ktéry, aby dziata¢ poprawnie musi zapewni¢ sumowanie interferencyjne,

ktore mozna zapewni¢ jedynie przez zestawienie tych samych urzadzen, tak samo zasilanych.

Pozostate urzgdzenia oraz technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ rownowaznymi o tych

samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte

certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od

wymagan wynikajacych z odpowiednich przepis6w lub/i fabryczne karty katalogowe urzadzen

(Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

Wszelkie zmiany muszg uzyskac aprobate Projektanta oraz Inwestora.
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2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wszystkie znajdujgce sie na terenie robOt materialy i przewidziane do montazu urzadzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta oraz w spos6b zapobiegajacy pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych. Materiaty
wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz
odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegblng uwage na podany przez
producenta termin uzycia (instalacji) materiatdw i urzgdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dostawa materialtdw przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio

przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci
Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosC instalacji powinien zapewnic
Wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢é otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony Zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé

wykonanych robét.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania mogg by¢ realizowane

mechanicznie badz recznie.

Wykonawca instalacji powinien dysponowacé specijalistyczng aparatura do wykonania pomiaréw,
wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych

urzadzen.

Aparatura i sprzet :

- powinny by¢ sprawne technicznie,

- powinny by¢é uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
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- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w

instrukcjach obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie
obstugi ww. urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wlasciwosci
technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i
roztadunek materiatow o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaé za pomoca
dzwigow, wozkoéw widtowych lub pomostow-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie
zatadowywacC i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powitok izolacyjnych, lakierniczych, oston,
zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

5. ROBOTY

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét

projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
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niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem rob6t w zakresie montazu instalacji moze by¢ specjalista branzy elektrycznej
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, oraz wiedze praktyczng w zakresie przedmiotu realizacji.
Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front

robét od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac¢ z robotami budowlanymi, ale w szczegolnosci z

robotami branzy elektryczne;.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne

Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,
- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w -

odpowiedniej normie (na ogét 10-krotnos¢ Srednicy kabla),
- zachowac odstepy od innych instalacji okre$lone w odpowiednich normach,
- przejScia przez Sciany i stropy wykonywacé z uzyciem rur,

- inne okreslone ponize;j.

5.3. Montaz instalacji

a)Montaz instalacji
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug projektu, dobér przewoddéw, zaréwno pod katem

konstrukcji przewodow jak i ich wymiardw jest krytyczny i nie podlega dyskusjom technicznym oraz
handlowym; jedyna zmiana moze dotyczy¢ $rednic (lub przekrojéw) — w wypadku znaczgcych a

dopuszczonych zmian w projekcie.
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Linie kablowe prowadzi¢ w korytach lub rurach istniejgcej instalacji systemu gto$nikowego.
Kable nalezy utozyC z zachowaniem nastepujacych warunkow :

e nie nalezy wykonywac zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktore przewiduje
projekt. Protokolty z pomiarow nalezy przekazac firmie specjalistycznej, ktéra

wykona montaz urzadzen.

e W miejscach montazu urzadzeh nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
przewoddéw o dtugosciach umozliwiajgcych poézniej podigczenie przewodoéw do

urzadzen

b)Pozostate ogélne zasady wykonywania instalacji przewodowych

Przewody w kanatach kablowych nalezy uktada¢ w korytach kablowych metalowych. W korytach
utozy¢ przewody i zamocowacé je, co 1 m opaskami kablowymi w spos6b umozliwiajgcy ich
.poruszanie sie” (nie na sztywno). Przewody zasilajgce nalezy utozy¢ w korytach z instalacjg

elektryczna.

5.4. Montaz urzadzen

a)Montaz urzadzen instalacji nagto$nienia

Wszystkie urzadzenia gtosnikowe muszag by¢ zamontowane doktadnie w miejscach wskazanych w
projekcie technologicznym. Do montazu urzadzenh gtosnikowych nalezy stosowac tylko i wylacznie
elementy fabryczne oraz wskazane wyraznie przez Projektanta. Wszelkie uzasadnione zmiany
muszg by¢ skonsultowane z inspektorem nadzoru oraz Uzytkownikiem obiektu i uzyskaé ich
pisemna zgode. Urzadzenia peryferyjne muszg by¢ zabudowane w istniejacych szafach
teletechnicznych, wedlug projektu technologicznego. Zabudowa w szafach teletechnicznych,
kasetach lub ,flight case'ach” musi byé wykonana starannie z zastosowaniem odpowiednich
akcesoriow montazowych, w tym listew zasilajgcych, kanatow kablowych. Przewody w kanatach
szaf muszg by¢ utozone starannie, umozliwiajgc sprawnag obstuge techniczng systemow, na

wypadek awarii. Nalezy wymieni¢ przewody miedzy rozdzielnicami N/N, zawierajacymi wytgczniki

przeciwprzepieciowe a wzmacniaczami mocy na przewody o przekroju 2 x 2,5 mm? .

Montaz uktadéw podwadjnych gérnego pasa trybun (punkty 3 i 11):
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nalezy zaprojektowa¢ uktad nosny dla dwéch zespotow gtosnikowych oraz jego mocowanie do
konstrukcji nosnej zadaszenia. Projekt nalezy skonsultowa¢ z Projektantem. Projekt musi by¢

wykonany przez uprawniona osobe.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY

6.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora.
Jako$¢ materiatow okresla sie na podstawie dokumentdéw zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1

specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegoélnych rodzajéw rob6t w oparciu o
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegolnosci
nalezy objg¢ katy nachylenia zespotow gtosnikowych wraz z auralng ocena zgodnosci obliczen
komputerowych i i warunkami rzeczywistego odstuchu. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ dla

czestotliwosci 4 kHz.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikow badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koricowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru kohcowego sporzadza sie protokét, do

ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na jako$¢ wykonania potgczen skrecanych i
zaciskanych, a takze jakos¢ i klase zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami

przyjetymi w DP.

Prawa autorskie (art. 116, 117, 118 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami):
TELOS Wojciech Zielinski



TELDS str. 13

MANAGING THE SOUND /

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
— Czes¢ og6lng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoéinych

elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme

przekazywania tych informaciji Inspektorowi;
— Czes¢ szczegbtowa 0gdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosSci
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
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badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatbw oraz urzgdzenh. Inspektor moze prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy
Do pracy mozna dopusci¢ wytacznie pracownikdéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne
uprawnienia wymagane ustawa ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcja w sprawie
postepowania przy ratowaniu osGb porazonych pradem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia

pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy

a)Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco i
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy musza by¢é czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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b)Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

c)Pozostate dokumenty budowy
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne, wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora.
+ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
» Protokoty przekazania terenu budowy.
*  Umowy cywilno-prawne.
»  Protokoty odbioru robot.
« Protokoty z narad i ustalen.

+ Korespondencja na budowie.

d)Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6. Sprawdzenie instalacji

a)Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzeni
Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej

oraz specyfikacji branzy elektrycznej (po zakohczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do

eksploatacji przeprowadzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wigczenie zasilania urzadzen systeméw staboprgdowych musi by¢ dokonane (po zakoriczeniu
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prac zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej)

przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektorow nadzoru.

Po wiaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i warto$ci rezystancji uziemien obudow
urzadzen. Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony

pdzniej komisji odbioru robot.

b)Instalacje stabopradowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci sprawdzajace :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technologicznym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania

instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

- Sprawdzenie uzytych materiatdow i urzadzen w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary

rezystancji poszczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.

— pomiary elektroakustyczne SPL, przy uzyciu szumu r6zowego, ograniczonego w pasmie do
zakresu 250 Hz + 4 kHz;

— ocena auralna jakosci emisji dZzwieku ze stanowisk komentatorskich

Nalezy opracowac protokoét z badan i pomiarow, ktory powinien byC przedstawiony pozniej komisji

odbioru robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Przedmiar robo6t zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem.

Obmiar rob6t sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robo6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
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- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczego6towego opisu robot.

Przy sporzgdzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot
podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t. Kazdy jednostkowy nakiad rzeczowy wystepujacy w
kalkulacji szczegétowej posiada swojag identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru roboét

- Montaz kabli i przewodow : 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
- Badanie powitok kabli : 1 odcinek
- Badanie zyt kabli : 1 para

- Montaz urzadzen : 1 sztuka
- Montaz osprzetu : 1 sztuka
- Sprawdzenie toréw i urzgdzen : 1 pomiar
- Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Sposbb rozliczania robét
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie

do petnych groszy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
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transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy;,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci

zwigzanych z wykonaniem robét, tj.: rob6t przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i

zabezpieczenia prowadzonych robdt, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora przy udziale wykonawcy :
- Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koncowy).

- Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnhg zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan i

pomiarow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy
Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot
zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych
robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbiér
powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié
protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia.
Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika

Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér ,pousterkowy”.

8.4. Odbiér ostateczny

a)Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentoéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikobw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg
Projektowag i ST. W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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b)Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego

Odbioru Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentoéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce

lub zamienne.
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegoélnosci protokotéw, o ktérych mowa w

pkt. 6.6 nin. specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania

robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorcza mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w opracowaniu
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z

uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.

c)Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen

Zz uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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d)Szczegé6towe zasady odbioru systemoéw
Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdéinymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi

nastepujgce dokumenty:

Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami

zamontowanych urzadzen);
Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6;
Wazne Swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowana konfiguracje;

Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen.

Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez Wykonawce instalaciji osob

(Dziat Techniczny), ktére bedg system obstugiwac.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy i przepisy ogéine

Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.
p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209 poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-71/E-02034 — OSwietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i

portowych oraz dworcéw i Srodkow transportu publicznego.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub

cyframi

9.2. Normy i przepisy branzy teletechnicznej

BN-84 8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe

BN-88 8984-19 — Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe - linie
kablowe
BN-88 8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.
IEC 801-3 — dotyczgca wartosci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach obiektbw budowlanych w obiektach

budowlanych

- PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-548 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajagce i potgczenia wyréwnawcze instalacji

informatycznych

- PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Rozdziat : Sieci

telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

9.3. Dokumentacja zwiazana

- Projekt technologiczny rozbudowy i modernizacji systemu nagtosnienia

- Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia
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