

Toruń, dnia 9.08.2018r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/2018 na Modernizację i rozbudowę budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjne.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytań:

Z uwagi na sprzeczne zapisy w umowie (§ 8 ust. 17 mówiący o 30 dniowej płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę oraz § 8 ust. 3 mówiący o spłacie ostatniej faktury w 2021 roku) prosimy o informację czy Wykonawca powinien wystawić fakturę końcową we wrześniu 2020 roku czyli tak jak obligują go przepisy prawne (po odbiorze końcowym) z terminem płatności w styczniu 2021r. Czy też Wykonawca powinien wystawić fakturę końcową np. 2 stycznia 2021 roku a Zamawiający dokona zapłaty po upływie 30 dni. Prosimy o ustalenie dokładnie płatności ostatniej faktury.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wystawić fakturę końcową np. 2 stycznia 2021 roku a Zamawiający dokona zapłaty po upływie 30 dni.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński